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Clinok 1.
= Zmluvne strany
Zhotovitel : MOLIOR group, s.r.o.,
Jan Bottu 1080/4
052 01 Spisska Novd Ves
' Zastlpena - Mgr. Jan Ondarisin, konatel spolocnosti
_ r Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
dislo nétu : 2921831916/1100
: ICO 136179 132
DIC 2021379426
' a
Objednavatel - Mesto Spisské Stara Ves
Starova 228/109
061 01 Spisska Stard Ves
Jastiipend . Ing. Jozefl Harabin, primator mesta
Osoby oprdvnené rokovat’
vo veciach zmluvnych : Ing. Jozef Harabin, primitor mesta

s

Bankove spojenie

: Slovesnkd sporitel'fia, a.s.- pob, Poprad

Cislo tétu 1492729470/0900
1CO 00326526

DI + 2020697283

Tel - +421 524181112

Clanok I1.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je zaviizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatela dielo:
WSeparacia odpadov v meste SpisskaStard Ves* podla projektovej dokumentdcie a
cenovej ponuky na realizaciu stavby, ktord tvori prilohu &.1 tejto zmluvy, a dodat’ vietky
s tym stvisiace doklady tykajuce sa najmii realizacie diela a jeho kvality, predovietkym
doklady potrebné k Gspeinému priebehu kolaudatného konania stavby.

_ Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela,
3¢ sii mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizdcie diela a ze disponuje
takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré si k zhotoveniu predmetného diela
potrebne. :



2.3

Lhotovitel' sa zaviizuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ pri

dodrZani  kvalitativnych a  technickych podmienok uréenych projektom  stavhy
o technickyeh zmien dohodnutych v (prilohe & 1), vsilade s platnymi technickymi
normami, vseobecne ziviiznymi pravaymi predpismi a nariadeniami. V pripade, ze
zhotovitel' zhotovuje dielo prostrednictvom tretich osdb zodpovedd, ako by dielo
zhotovoval sam. Nebezpelenstvo Skody na diele prechidza na objednavatela diiom

podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela,

2.4, Objednavatel’ sa zaviizuje rindne a v silade s projektom stavhy vykonané dielo bez vad

3.1

34
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a nedorobkov prevziat’ a zaplatit' dohodnutti cenu. Objedndvatel dielo prevezme aj pred
dohodnutym terminom na ukonéenie jeho realizicie.

Clanok I1I.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo v nasledovnych terminoch:

- zalatie realizicie: do 10 dni od prevzatia staveniska

- ukonéenie realizdcie: do 6 mesiacov od nadobudnutia Gfinnosti zmluvy a
v zmysle odsihlaseného harmonogramu pric

2. Harmonogram priec s vyznalenymi postupmi zhotovitel'a, ako aj priamych dodavatel'ov

objednavatela a stavebnych pripravenosti objedndvatela, bude spoloéne vypracovany
a odsuhlaseny do 10 dni od prevzatia staveniska a bude tvorit’ nedelitel'nii siéast’ tejto
zmluvy (priloha ¢. 2).

- Objedndvatel odovzdd, a zhotovitel' prevezme stavenisko do 10 dni od pisomnej vyzvy

objednavatel'a, formou pisomného vzdjomne potvrdeného protokolu o odovzdani a
prevzati,

Zhotovitel' je povinmy bez meSkania pisomne informovai® objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani, alebo staZuje véasni, alebo riadnu realizdciu diela,
a moZe sposobit’ omeSkanie zhotovitela s ploenim terminov uvedenyeh v Cl IIL
V pripade potreby je objednavatel’ povinny poskytniil’ stiéinnost’ zhotoviteF'ovi najneskér
do 2 pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy zhotovitela. V pripade, 7e ohjednavatel
neposkytne potrebni sicinnost’ ani napriek vyzve, je zhotovitel', pokial to bude technicky
mozne, si plnenie, ktoré md byt' predmetom sufinnosti zo strany ohjednavatela,
zabezpedit’ prostrednictvom tretich osob na ndklady objednavatela. Zhotovitel' nie je
vomeikani v pripade vy3Sej moci, nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré mu
nedovoluji pri dodrzani kvalitativnych Standardov pokrafoval v pricach alebo
v pripadoch zikazov, prikazov a obmedzeni vydanych Statnymi orginmi alebo miestnymi
sprivoymi organmi, pokial’ nie si dosledkom &innosti zhotovitela, O poéet dni takéhoto
omeskania sa posiva koneény termin na zhotovenie diela.

Objednivatel' sa zavilzuje, ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutil cenu.



4.1.

4.2.

4.4,

Clanok IV.
Cena diela

Celkovi cena za kompletné zrealizovanie diela uréencho vClL I tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnyeh stran v silade so zakonom & 18/1996 Zz. o cenich a
vykondvacej vyhlisky k tomuto sakonu & 87/1996 Zz. ako cena dohodou v rozsahu
prilohy ¢. 1 tejto zmluvy vo vyske:
86 366,86€ bez DPH
17 27337€ DPH
103 640,23€ s DPH

K cene bude Gétované dafi z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych pravnych predpisov
y tase vystavenia faktiry, V sucasnosti je to 20% tj. celkova cena diela vritane DPH
platnej ku diu podpisu zmluvy je stotritisiciest'stodtyridsal’ € dvadsattri centov.
Podrobny polozkovy rozpis ceny je uvedeny v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V cene s zahruté naklady na kvalitné zhotovenie predmetu diela, t. j. okrem stavebného
materidlu podla polozkového rozpottu aj dopravne niklady, naklady na poistenie prac
shotovitela, atesty a certifikity, vietky prislusné skiky a ich vysledky, revizne spravy,
niklady na pracovné ledenie, plosiny, pripadne nevyhnutné zdvihacie mechanizmy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze dokumentécia predloZend zo strany objedndvatel'a za ncelom
stanovenia ceny diela je dostatotnad pre uréenie ceny diela, ktord je redlna pre jeho
shotovenie. V pripade nesprivneho alebo nedostatoéného urtenia ceny diela zo strany
zhotovitel'a na podklade dokumentacie predloZene] zo strany objednivatel'a k predloZeniu
suraznej ponuky, zaviizuje sa zhotovitel takto zvysené niklady znasat’ samostaine.

. Vietky zmeny - dosledky, &o do nakladov a &asu, vyplyvajice z rozdielov medzi

projektovou dokumentaciou pre yyberové konanie a skutoénostou je zhotovitel' povinny
vyspecifikovat’ do 15 dni od takéhoto zistenia, Zhotovitel neuskutoéni Ziadnu zmenu bez
prikazu na zmenu od zastupcu objednavatela s vinimkou zmien dohodnutych v prilohe
&1 k tejto zmluve.

Dohodnuti cenu je mozné menit’ len v tychto pripadoch:

a) V pripade zimeny materialov vyvolanyeh poziadavkou objedndvatela, zhotovitel
predloZi objedndvatel'ovi navrh ceny danej polozky a po odsihlaseni ju zahrnie do
odbytového rozpodtu stavby, namiesto povodne] polozky materialu.

b) V pripade objednavatelfom odstihlasenej potreby realizacie vicsicho alebo mensicho
rozsahu pric oproti projektovej dokumentécii stavby.

¢) V pripade nerealizovania Zasti stavby sa cena diela znizi o tuto Cast' a zhotovitel ju
nebude fakturovat'.

Clanok V.
Spésob fakturdcie a platobné podmienky

. Zhotovitel' je opravneny uétovat objednavatelovi svoje plnenia na zaklade vystavenych

faktir dolozenyeh sipisom skutoéne vykonanych prac za hezny kalendamy mesiac. Sipis
vykonanych pric musi byt spracovany overitelnym sposobom s rozdelenim na polozky
podia projektove] dokumenticic anaviae préce. Zhotovitel bude -predkladat’
objedndvatelovi sapis skutotne vykonanych prac do 3 dia nasledujuceho mesiaca.




Ohjednavatel sa k predloZenému supisu vyjadri do 2 pracovnych dni. V pripade, Ze sa
nevyjadri ma sa za to, 2¢ sihlasi. Zhotovitel bude faktiry predkladat’ v 4 vyhotoveniach
7 toho jedno vyhotovenie odosle ohjednavatelovi v elektronickej forme . Faktiry budu
splainé 90 dni.

5.2. Cena diela bude platena nasledovnym sposobom:
- ¢iastkovymi faktirami
- zdverednou faktarou

a)  Ciastkovymi  faktorami, kioré hudin vystavené 1x mesalne. Podkladom pre ich
vystavenie bude shotovitelom  vystaveny a objednavatelom  odsihlaseny SUpis
vykonanych préc, resp. zabudovanych materidlov odovzdany po ukonéeni kazdého
mesiaca.

h)  Zéveretnou faktirou, ktord bude vystavend do 14 dni od protokolarmeho odevzdania
diela podla €. IX tejto zmluvy a bude obsahovat' vyiétovanie celého rozsahu prac
podl'a predmetu diela (cl. I tejto zmluvy).

5.3 Faktira - danovy doklad bude ohsahovat’:

a) oznacenie faktira - danovy doklad a jej Cislo

b) nizov a adresu sidla objedndvatela a shotoviteFa a adresu, na ktort mé byt faktira
sasland, 1C0, DIC zhotovitela gj objedndvatela.

c) tislo zmluvy a oznalenie Easti diela

d) oznatenie banky a tislo 0étu

¢) det vystavenia a odoslania faktitry a lehota splatnosti

f) v¥ku faktirovane; ciastky

g) objednavatelom potvrdeny sipis vykonanych pric a dodavok

h) naleZitosti pre udely dane pridanej hodnoty

i) petiatku a podpis vystavovatel'a.

V pripade, Ze faktira nemd vielky takto uréené nalezitosti, je objednavatel’ oprvneny
chybne vystavent faktry vratit spit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie v lehote do 5 dni
od jej dorudenia stym, Z¢ sarovenn urél o aky nedostatok sa jedna. Novd lehota
splatnosti zagina plynit’ doruenim spravne vystavene] faktary.

5.4. /u spravne vyGislenie sadzby dane 2 pridanej hodnoty zodpoveda zhotovitel' v plnom
rozsahu.

5 5.7hotovitel' je opravneny pohladavku z tejto zmluvy vyplyvajicu voli objednavatelovi
postpit’ na tretiu osobu po predchidzajicom sihlase objednavatela a organizacie
poskytujlicej prispevok 2 fondov EU.

5.6.V pripade, Ze ddjde k zastaveniu prac, alebo odstipeniu od tejto zmluvy z ddvodov na
strane objednavatela, ma zhotovitel narok na thradu za price a dodavky rozpracovane
ku difu zastavenia alebo prerusenia zmluvy, podla platobnych a cenovveh podmienok
dohodnutych touto zmluvou.
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Clinok VL
Povinnosti zhotovitel'a a spolupdsobenie objednivatela.

6.1, Objednivatel' sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko (pracovisko) v termine do
10 dni od podpisu ZoD oboma zmluvnymi stranami. O prevzati staveniska bude spisany
zépis v stavebnom denniku.

6.2. Zhotovitel' sa zaviizuje dielo zhotovovat' len odborne sposobilymi osobami a to v silade
§ pracovnopravnymi predpismi platnymi v SR.

6.3, Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ na pracovisku a pril'ahlyeh komunikaciach uréenych na
dopravu materidlu poriadok a Gistotu, odstrafiovat’ odpadky a necistoty. ktore vznikli pri
vykonévani jeho price na vlastné naklady. Na stavenisko mode vstupovat’ len zhotovitel,
jeho zastupea urleny v tejto zmluve, nim splnomocnens osoby, stavebny dozor, architekt
a zastupeovia dotknutych Stitnych orginov ako aj poskytovatel'ov prispevkov z fondov
1] za uéelom vykonania kontroly nakladania s poskytnutymi prostriedkami.

6.4. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poiarnu ochranu diela a bezpetnost' pri praci
a bezpeénost technickych zariadeni pni realizdcii  stavebnych pric v silade
s ustanoveniami vvhlisky SUBP a SBU & 374/1999 Zb.

6.5, Objedndvatel poskyine shotovitelTovi bez uhrady podicl na nasledovnych sluzbéch:
staveniskové komunikdcie a plochy, zdroj elektrickej energie o potrebnej kapacite a zdraoj
vody v priestore staveniska, soci dlne priestory a kancelariu pre stavbyv ediiceho.

h.6. Zhotovitel je povinny viest' odo dia prevzatia staveniska (pracoviska) o pracach, ktoré
vykonava stavebny (montiZny) dennik. Do dennika sa zapisuju vietky rozhodujice
skutotnosti, tykajice sa realizdcie prace, najmi datum, poéasie, pracovnd doba, pocet
pracovnikov, pouzité mechanizmy, postup pric na stavbe. Objednavatel’ je povinny
denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny
predlozit’ technickému dozoru ohjednavatela denny zoznam najneskor nasledujici defi na
podpis. Denntk sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimalne
do doby uplynutia lehoty na uplatnenie priv zo zodpovednosti za vady. Jedno
vyhotovenie stavebného dennika bude vZdy uloZené na stavbe.

6.9 Technicky dozor objednavatela v stavebnom denniku vyzna&i svoj suhlas pripadne
nesthlas s obsahom denného zdznamu, a 10 S uvedenim dovodov nesithlasu. Ak tak
neurobi najneskor do 3 - och dni odo dia predloZenia zdznamu zhotovitel'om mé sa za 1o,
s¢ s obsahom zdznamu suhlasi.

6.0, Zmluyné strany maji privo navrhnit a odsuhlasit’ cestou stavebného (montaZneho)
dennika zmeny, ktoré umoZnia urychhit monti?, resp. skratit’ termin ukontenia diela.

6.11. Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto zmluvy riadit’ sa pokynmi objednavatel'a.
V pripade, Z¢ zhotovitel nesplni oprdvneny pokyn objedndvatela, kiory je v sulade s touto
smluvou a stvisiacou dokumentéciou ani do 14 dni, je objedndvatel’ opravneny splnenie
pokynu zabezpedit prostrednictvom tretej osaby na niklady zhotovitela,



6,12, Vietky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné casti a pod. je
zhotovitel' pred ich objednanim povinny predloit na schvalenie objednivatelovi.
Zhotovitel' zodpovedd vcelom rozsahu za pouzitie inych ako vopred schvalenych
materialov.,

6.13. Ziadna Gast diela nebude zakrytd bez suhlasu zastupcu objednavatela. Zhotovitel
poskytne zdstupeovi objedndvatela plnd moZnost kontroly a merania tej Casti, ktord ma
byt zakrytd, priCom vopred ozndmi vo vietkych pripadoch, kedy je takato ¢ast’ diela
pripravend na kentrolu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ugelom kontroly vykonavania
dicla sa budi 1% mesaéne uskutotfioval’ kontrolne dni. Kontrolny deft zvola zhotovitel
sAipisom v stavebnom-denniku. Ak tak neurobi, je to vidy posledny def kalendarneho
mesiaca. Na kontrolnych dioch sa zicastnia zastupcovia oboch zmluvnych strin,
7 kontralnych dni sa robia zipisy, ktoré obsahuji najmi zistené nedostatky. navrhy na ich
niapeavu a lehotu, v ktorej budii nedostatky odstranené. Nedgast objednavatela na
kontrolnom dni nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

6.14.  Zhotovitel bude pri realizovani diela dodr#iavat’ ziviizné technické normy a dalsie
plainé normy vztahujiice sa na dodavku zmluvnych pric. platné v SR. Zhotovitel' pouZije
pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlasmosti, aby pocas predpokladane) existencii
stavby bola pri beznej udrZbe zarufena pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita,
poZiarna bezpednost, hy gienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia.

6.15. Zhotovitel' sa zaviizuje potas realizicie dicla zabezpedit’ kontrolné skiSky pouZitych
materidlov, ako aj stavebnych casti diela podla STN. Materidly a stavebné fasti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skiskam shotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

6.16.  Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatel'a st opravneni dat’
pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie
je dosighnutelny a ak je ohrozena bezpetnost’ uskutogiiovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujicich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné
virkne Skody.

617, Zhotovitel sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obletenie zretelne oznafene
firemnou znadkou tak, aby mal objednavatel prehlad o Tudoch pohybujtcich sa v ramci
stuveniska. Firemnym 3titkom neoznafeneho pracovnika md zastupea objedndvatela
privo vykdzat' zo stavby.

Clanok VIL
Zmluvné pokuty

7.1, V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym a véasnym odovzdanim zmluvného diela je
objednavatel  opravneny uplatnit zmluvni pokutu vo viske 0,1% zmluvnej ceny
neodovzdanej Gasti diela za kazdy zacaty den omeskania voei terminom uvedenym v ¢l.

7.1.. maximalne viak 10 % z celkove] zmluvne] ceny.

77, Ak bude zhotovitel' v omeSkani s odstranenim véd a nedorobkov uvedenych v zdpise o
odovzdani a prevzati diela, v dohodnutom termine je povinny zaplatit objedndvatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 30 € za Lardi vadu @ kazdy zataty defi omeskania a2 do ich
odstranenia.
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7.1, Ak zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené objednévatelom v ziruénej dabe v zmysle
¢l IX. bod 9.10 vlehote 14 pracovaych dni odo dia dorudenia pisomnej reklamiécie
objedndvatela, alebo vinej dohodnutej lehote, je povinny zaplatit® objednavatelovi
smluvni pokutu vo vyske 30 € za kazdy deil omeskania.

7.4, V pripade omedkania objedndvatel'a so spinenim svojho penazného zaviizku akéhokol vek
druhu vyplyvajiceho 2 tejlo zmluvy. moze zhotovitel uplatnit’ vodi objednavatelovi
smluvil pokutu z omeskania vo vyske 0.1% z nezaplatenej Ciastky po lehote splatnosti
7o knzdy den omeskania,

{ 7.5, T'ymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nihradu
| thody,
: 7.6, Zmluvné pokuty st splatné do 14 dni od ich vyt&tovania,

Clanok VIIL
Ukonéenie zmluvy, Odstipenie od zmluvy

#mluva sa povazuje ukonfent: diiom splnenia vietkych povinnosti zmluvnych stran z nej
vyplyvajteich.

§.2. Thito zmluvu je mozné ukonéit’ vzijomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim.
§.3. Objednévatel méze odstipi od zmluvy o diclo. alebo odobrat zhotovitel'ovi Cast
realizovanych vikonov z nasledovnych dévodov leziacich na strane zhotovitel'a :

=

a) Ak zhotovitel' je v omedkani so svojim zmluvnym zaviizkom o viac ako 30 dni a ani
v primerane mu poskytnutej lehote nevykonava naprav.

h) Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite alebo v silade
s dokumenticiou a ani pe pisomnom upozomeni nedoslo k zvySeniu  kvality
previdzanych pric,

¢) uk zhotovitel dielo nepoisti, pripadne poistenie neudrZuje v platnosti,

d) ak zhotovitel' vstapi do likviddcie alebo na neho bude vyhliseny konkurz alebo
povolend reftrukturalizacia,

¢) v pripade ak vykonané price bud faktirovane v rozpore § dohodnutymi podmienkami,

[} #zhotovitel’ bez sihlasu postupi prava z tejto zmluvy na tretiu osobu,

i) #hotovitel' preukazatelne porusi pravne predpisy SR a ES v suvislosti s vykondvanim
diela,

h) nicktoré s vyhlaseni zhotovitela v tejto zmluve sa ukdze ako nepravdivé alebo ak
shotovitel’ neposkytne objednavatelovi informacie potrebné na riadne vykonanie diela.

K4, Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.3.. objedndvatel si uplatni u zhotovitefa nidhradu
skody a preukédzatelné zvySené naklady bez zbytotného odkladu. Néhrada skody a
preukdzatelné zvydené naklady budd vysporiadané v zaveretnej faktire,

%.5.Zhotovitel’ mdZe odstapit’ od zmluvy:
a) v pripade ak objednavatel’ meska s thradou svojich ziviizkov viac ako 30 dni po
lehote splatnosti,
b) ak objednavatel vstipi do likvidécie alebo na neho bude vyhlaseny konkurz alebo
povolend restrukturalizicia, .
¢) ak objedndvatel ani napriek opakovanej vyzve neposkytne zhotevitel'ovi potrebnil
sudinnost’ a bez tejto suginnosti nie je moZné dielo riadne vykonat,




d) objedndvatel preukdzatelne porudi privne predpisy SR aES v suvislost
s vyvkondvanim diela,

) niektoré s vyhlaseni objednévatela v tejlo zmluve sa ukaze ako nepravdivé alebo
ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi informéeie potrebné na riadne
vykonanie diela.

8.6, Utinky odstipenia nastivajii dfiom jeho dorutenia druhej zmluvnej strane. V takom
pripade mé zhotovitel' ndrok na Uhradu toho, ¢o ku diu odstipenia na diele vykonal
vrtione ndkladov na objednané a zalohované préce a dodavky, ktoré neméze vyuZit' inak.
I're prevzatie diela sa primerane pouZiji ustanovenia &l. IX.

K.7. Odstapenie od zmluvy sa nedotyka ndroku na zaplatenie zmiuvnych pokut.

Clianok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, ziruéni dobu a zodpovednost’ za vady

0.1, Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz, pripadne jednotlivé ucelené
Sasti snmostatne.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznémit’ objednévatelovi najneskor 14 dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade ndvrhu zhotovitela,
objednavatel’ zvola najneskér do 7 dni pisomnou pozvankou preberacie konanie,

9.2, K preberaciemu konazniu je zhotovitel' povinny pripravit’ a objednavatel'ovi odovzdat
ticto doklady:

- | % dokumenticiu so zakreslenim zmien podla skutoéného stava vykonanych prac

- atesty a certifikdty, plamné v SR a osvedfenia o skiidkach pouZitych materidlov,
potvrdenia o likvidéeii odpadov vystavene opravnenymi osobami a iné zapisy a doklady
realizovanych préac potrebnych ku kolaudécii diela za predpokladu, Ze ich zadoviZenie
moZno od zhotovitel'a poZadovat,

- protokoly o giastoénych prevzatiach diela v pripade, Ze sa dielo preberd po Castiach.

V pripade, Ze zhotovitel' nepripravi k odovzdaniu diela potrebnu dokumentaciu, dielo nie
je moZné povazovat' za dokontené a objednavatel ho nie je povinny prevziat'

43,0 odovzdani a prevzati diela spise objednavatel a zhotovitel preberaci protokol.
V pripade, Z¢ sa objedndvatel preberacicho konania bez nalezitého dovodu nezitastni urdi
shotovitel novy termin preberacicho konania. Ak sa objedndvatel nezuéastni ani takto
novourdéeného terminu, diclo sa povaZuje za prevzaté v defi povodného terminu na
prevzatie diela.

1.4, Preberaci protokol bude obsahovat' najm:
- #likladné Gdaje o diele
- vhodnotenie akosti zhotoveného diela
- stipis zistenych vad a nedorobkov
- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
- zoznam odovzdanych dekladov
- prehlisenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel’ dielo prebera
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
- di#ku trvania zaruénej lehoty
- termin, do ktor¢ho je zhotovitel' povinny vypratat’ stavemsko
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151" odovzdani a prevzati diela sa zhotovitel zaviizuje vypratat’ stavenisko do 7 dni. Ak tak
neurobi ani v dodatoéne poskytnutej |chote miZe stavemisko vypratat’ objednavatel’ na
naklady zhotovitela.

0.6, Ak objedndvatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat’ zépis, v ktorom uvedie
dbwvody, pre ktoré dielo neprevzal. Dielo mé vady, pokial nie je zhotovene v sulade
4 projeklovou dokumentacion alalebo pokynmi objednivatel'a. Pokial mé dielo drobné
vady. ohjedndvatel’ sa ho zavizuje prevziaf. Za drobné vady sa povaZuji vady, ktoré samy
wsehe ani vo vzdjomnej spojitosti nebrinia riadnemu uHvaniu diela. Po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov. pre ktoré dielo nebolo prevzate objednavatelom, opakuje
su preberacie konanie podP'a tohto ¢lanku zmluvy o dielo.

4 7. Zmluvné strany sa dohodli, %& zérugni doba bude trvat’ 36 mesiacov a zadina plynaf’ odo
ditn odovzdania a prevzatia stavby, s vynimkou technologickveh dodavok a zariadeni
u ktoryeh vyrobea uvidza kratsiu zaruénu lehotu, Tito zdruénd lehota viak nebude kratsia
ako 24 mesiacoy. Zaruka sa nevztahuje na servis diela.

Y& Priva 20 zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v ziruinej dobe, inak
licto préva zanikaji. Po dobu od uplatnenia reklaméacie az do odstranenia vady zaruéna
doba neplynie na Cast’ diela, ktorej sa reklamacia tyka.

9.9, Objednfvatel’ oznami zhotovitel'ovi pisomne bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa
objavili potas zdrucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranc] starostlivosti po
odovzdani dicla (skryté vady). V oznémeni objednivatel’ uvedie ako sa vady prejavujd.
K ozndmeniu pripadne predloZi ddkazne prostriedky a pozadovany termin jej odstranenia.
Ak objedndvatel pozadovany termin odstrinenia vady neuvedie, je zhotovitel povinny
vady diela odstranit’ v ¢0 moZno najkratsej dobe. Pokial' zhotovitel reklamovani vadu
dicln v pozadovanom termine neodstrdni, méze ju po predchidzajicom upozOmeni
odstrinit’ objednavatel’ na niklady zhotovilela.

9,10, Ak reklamuje objednavatel v zhotovitel'a vady zhotoveného diela v ziruénej dobe je
shotovitel povinny tieto odstranit’ bez zbytotného odkladu bezplatne, O odstraneni vady
spldu zmluvné strany protokol. Pokial by odstrdnenie vady bolo spojent s neumemne
vysokymi nékladmi a vada by nehrinila uzivaniu diela, zmluvné strany sa moZu
dohodnit na primeranej zlave 2 ceny diela bez odstrinenia vady.

0.11.Zhotovitel nezodpovedd za vady pokial boli sposobené nevhodnou prevadzkou.
Zhotovite! taktie? nezodpovedd za vady diela. ak tieto boli sposobené pouditim
materidlov, uréenych mu k spracovaniu objednavatelom, ak na tito skutoénost’
objedndvatela pisomne upozornil a objednavatel’ na ich pouiti trval.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat’ vlastnosti uréené pravnymi predpismi a
ustanoveniami STN.

Clinok X.
Privne predpisy a riedenie sporoy

10.1. I'ri plneni tejto zmluvy sa fiadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vyijomné vztahy zmluvnych stran touto smluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ustanoveniami Obéianskeho zikonnika. :



10,2, Zmluvné strany sa budi taktiez riadit’ ustanoveniami Stavebnéha zakona &. 30/1976 Zb.,
y plutnom zneni zdkona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi, vyhlaskou &. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ako aj
ustnnoveniami zrudenej vyhlasky €. 104/1973 Zb. o zikladnych podmienkach stavebnych
prie. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovatl’ podl'a plainych STN a nadvizujicich
predpisov,

10.3. Pripndné spory budd zmluvné strany rieSit prednosine dohodou. Pokial k dohode
neddjde, méze ktorakol'vek zmluvna strana poziadat’ miestne prislusny sid o rozhodnutie
vir veci samej.

10.4. V pripade sporu tykajiiceho sa vlastnosti pouZitych materidlov alebo pripustnosti
i spolahlivosti pouZitych pristrojov, méZe ktorakol'vek strana poZiadal' o preskuSanie
stdtnym alebo Statom uznanym sk(sobnym tdstavom. Vysledky skuSok si pre obe strany
shviizné. Niklady na sk(8ky zné3a strana, ktora spor prehrala.

1),5, Spory medzi zmluvnymi stranami neopraviiuji zhotovitela k preruleniu diela.

Clanok XL

Laverefné ustanovenin

11.1. Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sii pre strany zavizné len
viedy, ked' sti obojstranne podpisané. Navrhy dodatkov k tejto zmluve méZe predkladat
ktorfikol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto zmluve budia &islované. Dodatok k tejto
smluve musi byt vopred odsithlaseny organiziciou poskytujlicou prispevok z fondov EU
pokial sa nim upravuje cena diela.

11.2. Ak pri uzatvdrani dodatkov k tejto zmluve dojde medzi stranami k rozporom, moZe
ktorikol'vek zo zmluvnych strén poZadovat’ o rozhodnutie prisluiny sid. Pred podanim
i stid moZe ktorakolvek zo stran vyzvat odborného znalca danej oblasti o vypracovanie
posudku. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie st celkom alebo scasti u¢inné alebo neskor
stratin Géinnost, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni, Namiesto neuéinnych
ustunoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije prava, ktord, pokial je to pravne moZné,
s to najviae priblizuje zmyslu a uéelu zmluvy, pokial' pri uzatvéarani zmluvy zmluvné
strany talo otazku brali do Gvahy.

I1.3. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, alebo Eisla G¢tu, kazdd zo zmluvnych strin
azndmi tite skutofnost bezodkladne drubej strane. Pre vezdjomnd kemunikéciu si
smluvné strany dohodli pisomni formu (doporucena zasielka, mail, fax) na adresu
ivedent v zahlavi zmluvy,

|14, Zmluvné strany sa zaviizuji, Ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude
ubjednivatel’, alebo zhotovitel obozndmeny v pricbehu platnosti tejto zmluvy, si
predmetom obehodného tajomstva a nebudi pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel
i nebudi oznidmené tretej osobe.

|15, Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne preéftali, jej obsahu porozumeli a na znak
salilasu ju podpisuji. Zmluva nadobida platnost’ a uinnost' jej podpisom oboma
smluvnymi stranami.




11 Tato zmluva sa vyhotovuie v 6 rovnopisoch, z ktorych 2 dostane objedndvatel, 2
vyhtovenia zhotovitel a 2 vyhotovenia organizicia poskytujica prispevok z fondov

(LD

117 Priva n povinnosti z tejto zmluvy prechidzaji aj na pravaych nastupcov zmluvnych
airin. Postipenie prav a povinnosti z tejto zmluvy je mozné len po predchddzajucom

atlilnge objednavatelaa organizacie poskytujicej prostriedky z fondu EU.

|14 Zhotovilel Projektu sa zaviizuje povinnostou strpiet’ vykon kontroly {auditu) overovania
sivisinecho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek polas platnosti
aueinnosti zmluvy ato oprivnenymi osobami  a poskytnat im vietku potrebni

sitinnost’.

119 Thio zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda uéinnost’
po splneni odkladacej podmienky, ktord spotiva v tom, ¢ Riadiaci orgdn potvrdi
spravnost vykonania verejného obstarivania prijimatel'om, ktorym je Mesto Spisska
stird Ves a to na zaklade jeho Fiadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku

v rimei Operatného programu Zivotné prostredie a vyzva OPZP- PO4-11-3.

Nedelitelnou sadast’ou tejto zmluvy sa nasledovné prilohy:
Plloha & 1 - Cenovi §pecifikdcia prac a dodavok zhotovitela
Priloha €. 2 — Harmonogram prie

V Spidske] Novej Vsi , diia 02.11.2011 V Spisskej Starej Vsi, dia 02.11.2011

S ehotovitela: Za ohjednavatela:

1|'|..|! “1 5 X
T |

Mpr. Jal g, Jozel Hara

konatel' spolo¢nosti primator mesta |




