

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce	JKSO	
		ECO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Spišská Stará Ves	00328526	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s. r. o.	-6738479	SK2023573794
Spracoval	Miera Trešzová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	5.6.2020		CPA

Memó a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 37 154,61	8 Práce nádeas	13 GZS 0,00
2 Montáž 179 389,38	9 Baz pevnej podl.	14 VRN 2 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Stažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 VRN 5 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 216 543,99	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 216 543,99
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 216 543,99 43 308,80
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 259 852,79
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Doplnky objednávateľa 0,00
		27 Kľúčová doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00



EURO-BAU s.r.o.
 Dúhová 20
 040 01 Košice
 IČO: 46 138 479
 IČ DPH: SK 2023573794

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Milena Trešzová

Datum: 5. 6. 2020

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
54-P	Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce	216 543,99	43 308,80	259 852,79	0,00	216 543,99	0,00	0,00	0,00
1	Stará Ves	216 543,99	43 308,80	259 852,79	0,00	216 543,99	0,00	0,00	0,00
2	Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves	7 222,06	1 444,41	8 666,47	240,12	6 981,84	0,00	0,00	0,00
3	Vykurovanie	19 858,63	3 871,73	23 730,36	0,00	19 858,63	0,00	0,00	0,00
4	Vzduchotechnika	15 268,16	3 053,63	18 321,79	0,00	15 268,16	0,00	0,00	0,00
5	Zdriavotechnické inštalácie	13 953,37	2 790,67	16 744,04	0,00	13 953,37	0,00	0,00	0,00
	Elektroinštalácia, sieťopríd								

Celkom

216 543,99

43 308,80

259 852,79

240,12

216 543,99

0,00

0,00

0,00



EURO-BAU s.r.o.
 Dlhá
 040 01 K66
 040 46 738 4
 IČ DPH SK 20235737

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce

Objekt: Modernizácia a rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:


Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 6. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
01		Zemné práce				2 322,00	0,000
	0103	Hĺbené vykopávky				2 322,00	0,000
1	01030202010020	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 3 od 100 do 1000 m3 - obkopy stavby + drenážny systém	m3	180,000	12,90	2 322,00	0,000
01		Zemné práce				739,80	0,000
	0106	Premiestnenie				739,80	0,000
2	01060202010240	Vodrovinné premiestnenie výkopku do spevnenej cesty z horniny tr. 1-3, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	180,000	2,63	488,00	0,000
3	01060700070030	Nakladenie neufajfnutého výkopku z hornín tr. 1-3 nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	1,51	271,80	0,000
05		Búracie práce a demolácie				382,16	0,000
	0508	Doprava vybúraných hmôt				382,16	0,000
4	05080900000612	Poplatok za skladovanie - né odpady zo stavieb a demolácií (17 00), ostatné	t	17,000	22,48	382,16	0,000
11		Betonárske práce				168,65	0,000
	1199	Presuny hmôt				168,65	0,000
5	11991100011010	Presun hmôt: (11) pre betonárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	26,148	6,45	168,65	0,000
12		Murárske práce				17,73	0,000
	1299	Presuny hmôt				17,73	0,000
6	12991200011010	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	2,749	6,45	17,73	0,000
64		Klampiárske práce				16,72	0,000
	6499	Presuny hmôt				16,72	0,000
7	64996400011010	Presun hmôt: (64) pre konštrukcie klampiárske stavba (objektu) výšky do 7 m.	t	0,327	51,12	16,72	0,000
69		Montáž sadrokartonových priečok a obkladov				481,94	0,000
	6999	Presuny hmôt				481,94	0,000
8	69996900011010	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,338	76,04	481,94	0,000
88		Technické zariadenie budov				42 348,85	0,000
	8807	Zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika				42 348,85	0,000
9	8801V	Zdravotechnika, vykurovanie vzduchotechnika, vid' príloha č. 1	ks	1,000	42 348,85	42 348,85	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	91	Elektroinštalácia				13 953,37	0,000
	9101	Elektroinštalácia				13 953,37	0,000
10	9101_V	Elektroinštalácia, v.d. príloha B 2	ks	1,000	13 953,37	13 953,37	0,000
	02	Práce špeciálneho zakladania				1 282,50	0,000
	0206	Spevňovanie hornín a konštrukcií				1 282,50	0,000
11	02061081020010	Očistenie plôch tlakovou vodou stien vonkajšieho múriva múriva	m2	570,000	2,25	1 282,50	0,000
	03	Lešénarske práce				1 858,50	0,000
	0301	Lešenie radové				1 858,50	0,000
12	03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	450,000	1,91	814,50	0,000
13	03010101010910	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	450,000	1,15	517,50	0,000
14	03010101010510	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	450,000	1,17	526,50	0,000
	03	Lešénarske práce				1 799,06	0,000
	0399	Presuny hmôt				1 799,06	0,000
15	03990300011010	Presun hmôt lešenia pre budovy s pôvodnou výškou 4,0 m	t	23,148	77,72	1 799,06	0,000
	05	Búracie práce a demoliácie				9 420,82	0,000
	0501	Búranie konštrukcií				6 822,29	0,000
16	05010104000010	Búranie základov z betónu prostého alebo prerozteneho kameňom, pod jestrúchom komínom	m3	4,400	66,46	292,42	0,000
17	05010201003100	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových (rozetia betónových panelov spevnené plochy)	m3	2,625	150,06	438,93	0,000
18	05010205000040	Búranie múriva železobetónového nadzákladného, (múry vstupu koflíka)	m3	4,320	102,89	444,48	0,000
19	05010206001160	Demontáž drevených stien zasklenených -0,01638t	m2	17,700	1,42	25,13	0,000
20	05010811000130	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1 432,000	1,12	1 603,84	0,000
21	05010811000160	Očistenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škar v rozsahu do 100 %, -0,01600t	m2	421,000	1,72	724,12	0,000
22	05010814000110	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, (sokel)	m2	13,000	3,54	46,02	0,000
23	05010104000010_V1	Búranie betónového podstavca pod práčku	m3	0,090	66,46	5,98	0,000
24	05010203000060	Búranie komínov múriva z tehál nad strechou na akúkoľvek malú x, vrátane odstránenia oceľových komínových nadstavcov dĺžky 2,0m	m3	23,440	39,56	927,29	0,000
25	05010504000042	Búranie podkladov pod dlažby, dlažby a plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	15,150	40,26	609,93	0,000
26	05010506001570	Demontáž podláh výškových a parketových laťou lepených vrátane lát -0,02500t	m2	47,700	10,76	513,25	0,000
27	05010508000020	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylotit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	343,000	1,63	559,09	0,000
28	05010508000030	Búranie dlažieb z kamen., cement., terazzoových, dlaždicových alebo keram. dlažby, hr.nad 10 mm, -0,08500t	m2	26,500	2,87	76,06	0,000
29	05010510001650	Odstránenie povlakových podláh z nášlapne, plochy lepených s podložkou, vrátane soklových lát	m2	6,000	4,72	28,32	0,000



EURO-BAU s.r.o.
Dúbrava
840 01 Kúš
IČO: 46 730 479
IČ DA: 54 2023573794

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množnosť celkom
30	05010703000610	Vybúranie otvorov v murive z tvárníc veľ. plochy do 4 m2 hr.nas 150 mm, -1,500001	m3	0,300	28,25	8,48	0,000
31	05010814000080	Odsekanie a odobranie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,055001	m2	174,000	2,96	515,04	0,000

0502

Vybúranie konštrukcií a demontáže

1 001,87

0,000

32	05020707000010	Vyvesenie kovového okenného krídla do súti plochy do 1,5 m2	ks	3,000	0,47	1,41	0,000
33	05020707000070	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,065001	m2	1,050	6,46	5,98	0,000
34	05020806002020	Demontáž drevených a dlebečích stien vrátane nosnej konštrukcie	m2	17,720	4,01	70,98	0,000
35	05020345014600_V1	Demontáž technologickej nosiacej sústavy práce	ks	1,000	40,15	40,15	0,000
36	05020552001300	Demontáž opticko-ovaria parapetov rš do 100 do 330 mm -0,001351	m	37,500	0,93	37,13	0,000
37	05020706000150	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,088001	m2	3,695	12,40	46,15	0,000
38	05020706000151	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,067001	m2	1,150	8,33	92,88	0,000
39	05020707000030	Vyvesenie kovového dverného krídla do súti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,70	1,40	0,000
40	05020707000160	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,076001	m2	3,800	16,55	63,27	0,000
41	05020710002356	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,052001	m2	7,560	5,93	44,85	0,000
42	05020710002456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,062001	m2	4,130	4,99	20,51	0,000
43	05020800001220	Demontáž dverného krídla - odstránenie bráhu dverí jednokrídlových/dvojkřídlových, -0,001001	ks	54,000	1,14	61,58	0,000
44	05020552001300_V1	Demontáž vnútorných parapetov (drevených/plastových)	m	47,200	1,20	56,64	0,000
45	05020706000010	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do 1,5 m2 -0,012001	ks	75,000	0,32	24,00	0,000
46	05020706000110	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,075001	m2	0,320	8,71	51,37	0,000
47	05020706000120	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,062001	m2	54,970	5,83	320,48	0,000
48	05020706000191	Demontáž mreží pevných	m2	6,480	8,03	52,03	0,000

0508

Doprava vybúraných hmôt

1 596,66

0,000

49	05080200020010	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,000	10,13	901,57	0,000
50	05080388010010	Vnútroštátna doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	89,000	7,81	595,09	0,000

11

Betonárske práce

1 068,49

0,000

1101

Základy

1 068,49

0,000

51	11010102040010	Betón spadový, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - spadový betón drenážneho systému, dodávka + montáž	m3	11,880	89,94	1 068,49	0,000
----	----------------	--	----	--------	-------	----------	-------

12

Murárske práce

561,83

0,000

1202

Múry

75,43

0,000


52	12020102035851	Murivo nosné (m3) z tvárníc PÓROBETÓNOVÝCH hr. 250 mm P4-580 PDK, na MVC a lepidlo (250x250x500)	m3	0,198	138,20	27,36	0,000
53	12020606000321	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, dodávka + montáž	ks	2,000	16,32	32,64	0,000
54	12020618000442	Samonosný preklad PÓROBETÓNOVÝ, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm, dodávka + montáž	ks	1,000	15,43	15,43	0,000

1204

Priečky, steny

486,40

0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkovo	Cena celkom	Iľmožnosť celkom
55	12C401C2050330	Priečky z tvárnice PORÓBETÓNOVÝCH hr. 100 mm P2-480 hladkých na MVC a epídlo (100x250x500)	m2	4,000	24,85	99,40	0,000
56	12040122050350	Priečky predstěny z tvárnice PORÓBETÓNOVÝCH hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a epídlo (150x250x500); predstěny koflík do jestvujúceho múru	m2	16,240	23,92	387,00	0,000

12 Murárske práce 123,47 0,000

1223 Osadzovanie konštrukcii 123,47 0,000

57	12230218003560	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	36,18	36,18	0,000
58	5533191500	Zárubňa oceľová CgI/ 80x197x10cm P	ks	1,000	20,08	20,08	0,000
59	12230218003570	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m ²	ks	1,000	46,04	46,04	0,000
60	5533195100	Zárubňa oceľová CgI/ 140x197x10cm	ks	1,000	21,17	21,17	0,000

13 Omietskárske práce 31 977,22 0,000

1303 Vnútorne povrchy stien 23 536,44 0,000

61	13030909000460	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová minerálna škrabaná zrnitosť 1,5mm, hr. 3 mm	m2	1 080 000	13,49	14 589,20	0,000
62	13031212005118	Príprava vnútorného podkladu stien penebočným náterom 2x	m2	1 311 000	2,74	3 592,14	0,000
63	13031716009210	Pofiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s lepiacou maltou	m2	1 311 000	4,10	5 375,10	0,000

1309 Vonkajšie povrchy stien 8 440,78 0,000

64	13090203000020	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá- vyspravenie základového múru	m2	190,000	8,50	1 615,00	0,000
65	13090910001430	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, sádková fasádna, škrabaná, hr. 3 mm, zrnitosť 1,5mm, okrová farba	m2	381,000	13,45	4 848,23	0,000
66	13090910001820	Vonkajšia omietka stien marmolit mramorové zrná strednozrná - šedá farba	m2	70,000	16,88	1 180,20	0,000
67	13091212006116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter, 1x základný 1x s farebným pigmentom - steny/sokel	m2	431,000	1,85	797,35	0,000

22 Práce na pozemných komunikáciách 6 352,24 0,000

Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov

2204 5 074,08 0,000

68	22040317000010	Kladenie dlažby betónovej do lôžka z kameniva ťaženého (okapový chodník/spevnené plochy)	m2	240 000	8,92	2 140,80	0,000
69	5924531000	Zámková dlažba hr. 50mm	m2	252 000	11,54	2 933,28	0,000

2225 Doplnujúce konštrukcie 1 278,16 0,000

70	22250900010130	Osadenie chodník, obrub, betón, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého hr. C 10/12,5 do lôžka	m	153,100	5,86	897,17	0,000
71	5921745100	Obrubník chodníkový betónový	ks	160,750	2,37	380,99	0,000

22 Práce na pozemných komunikáciách 215,55 0,000

2299 Presuny hmôt 215,55 0,000

72	22992201001010	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie s krytmi z kameniva	t	118,511	1,85	215,55	0,000
----	----------------	--	---	---------	------	--------	-------

22 Práce na pozemných komunikáciách 482,40 0,000

2201 Podkladné vrstvy bez spojiva 482,40 0,000

73	22010102000210	Podklad pod dlažbu v ploche vodrovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopieska s hutnením	m2	240 000	2,01	482,40	0,000
----	----------------	---	----	---------	------	--------	-------

31 Hydromelioračné práce 5 071,08 0,000



EURO-BAU s.r.o.
Dáňová 4
040 01 Košice
IČO: 46 738 473
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------

3101 Drenáž 4 729,48 0,000

74	31010201020020	Zhotovenie výplne rýny s drenážnym potrubím z rúr DN 60 200, výšky nad 650 do 1300 mm	m	200,000	5,93	1 186,00	0,000
75	5833361300	Kamenivo ťažené hrubé 63-125 ø	t	31,000	9,15	832,55	0,000
76	5833418400	Kamenivo ťažené hrubé predrúvené 32-63 b	t	31,000	9,15	832,55	0,000
77	5833403100	Kamenivo ťažené hrubé predrúvené 16-32 b	t	150,000	9,83	1 474,50	0,000
78	5833176100	Kamenivo predrúvené 0-4 b	t	16,000	13,10	209,60	0,000
79	5833385300	Kamenivo ťažené hrubé predrúvené 8-16 ø	t	16,000	12,13	194,08	0,000

3105 Potrubie 341,60 0,000

80	3105021020010	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravených rýh z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	200,000	0,30	60,00	0,000
81	2861121640	Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm	m	220,000	1,28	281,60	0,000

31 Hydromelioračné práce 2 279,42 0,000

3199 Presuny hmôt 2 279,42 0,000

82	31993100001010	Presun hmôt (31) pre odvodnenie drenážou do 1 km	t	384,125	5,93	2 279,42	0,000
----	----------------	--	---	---------	------	----------	-------

61 Izolačné práce 31 767,66 0,000

6103 Tepelná izolácia 31 767,66 0,000

83	61030102010075	Montáž tepelnej izolácie stropov betónových/rabrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne medzi rebrá a oceľové SDK profily v 2-3 vrstvách	m2	513,000	4,63	2 323,89	0,000
84	6313670075	Unirof Profi sklenená vlna hrúbka 100 mm	m2	821,100	2,83	2 323,71	0,000
85	6313670075_V	Unirof Profi sklenená vlna hrúbka 80 mm	m2	195,000	2,28	444,60	0,000
86	6313670070	Unirof Profi sklenená vlna hrúbka 50 mm	m2	491,540	1,54	757,13	0,000
87	61030108030037	Vyspravenie vnútorného ostenia okien a dverí systémom EPS hr. 20-30 mm bez povrchovej omietky, vrátane PVC rohových listov so siečkou	m2	64,900	12,41	805,41	0,000
88	61030108031372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie (MW), bez povrchovej omietky	m2	64,900	28,15	1 809,64	0,000
89	61030108031402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie koby bez povrchovej omietky (pílere do výšky +0,350)	m2	5,000	21,16	105,80	0,000
90	61030108031405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie koby bez povrchovej omietky	m2	70,000	27,79	1 945,30	0,000
91	61030108032217	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	122,000	2,08	253,76	0,000
92	2837850060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	124,440	6,91	859,88	0,000
93	61030108035750	Rohová lišta z PVC so siečkou	m	139,300	2,02	281,39	0,000
94	61030108035130	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 200 (hliníkový)	m	115,000	6,00	690,00	0,000
95	61030108035150	Lišta okenná, zacišťovacia so siečkou okenný APU profil s integrovanou hranou (interiér, exteriér)	m	594,789	3,55	2 111,50	0,000
96	61030108035820	Napínací profil so skrytou okapničkou LK plast	m	49,100	2,18	107,04	0,000
97	61030108035826	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	99,800	2,50	99,00	0,000
98	61030108038312	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm minerálne riešenie (MW), vrátane kotiev, bez povrchovej omietky, (stĺpy, závetrie)	m2	26,000	26,93	700,18	0,000
99	61030108038320	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm minerálne riešenie (MW), vrátane kotiev bez povrchovej omietky	m2	300,770	53,42	16 067,13	0,000

61 Izolačné práce 4 450,39 0,000

6101 Proti vode a zemnej vlhkosti 3 952,72 0,000



EURO-BAU
Dáňo
0400-1
IČO: 46 738 479
IČ DPH: SK 2023573794

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Ihmotnost celkom
100	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	192,000	0,25	48,00	0,000
101	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	l	0,163	1 557,79	253,92	0,000
102	61010102020011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti horizontálnou fóliou prípevnenou na plochu zvisle	m2	156,000	2,48	386,88	0,000
103	6288000510	Horizontálna fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nápu 8 mm	m2	179,400	0,73	130,98	0,000
104	61010102020020	Zhotovenie izo. oceľ proti zemnej vlhkosti a teplej vode zvislá NAIP prítavením	m2	192,000	3,45	662,40	0,000
105	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	230,400	2,38	548,35	0,000
106	61010105011102_V1	Obalenie kameniva a drenážneho polia do geotextílie	m2	240,000	3,64	873,60	0,000
107	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	276,000	0,84	231,84	0,000
108	61010105022102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	576,000	0,41	236,16	0,000
109	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	691,200	0,84	580,61	0,000

6102 Parozábrana stropov 497,67 0,000

110	61020104014010	Zhotovenie parozábrany pre stropnú tepelnú izoláciu	m2	452,000	0,83	303,66	0,000
111	2832208022	Parozábrana N 110 STANDARD (1,5 x 50cm), množstvo v 1 role: 75m2	m2	554,300	0,36	194,01	0,000

61 Izolačné práce 134,52 0,000

6199 Presuny hmôt 134,52 0,000

112	61993103016010	Presun hmôt ore izolácie tepelnej, stavba (objekt) výšky do 7 m	%	61,990	2,17	134,52	0,000
-----	----------------	---	---	--------	------	--------	-------

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb 299,09 0,000

6205 Úpravy povrchov 299,09 0,000

113	62052300000500_V	Montáž drevenej rámovej konštrukcie pre tepelnú izoláciu podlahy pod strešnou konštrukciou	m	85,000	4,29	364,95	0,000
114	6081530200_V1	Hranič, maklé razivo, smerok akost II, 50x100 mm	m3	0,312	202,36	63,14	0,000

64 Klampiarske práce 3 377,50 0,000

6402 Oplechovanie 517,08 0,000

115	64020402000051	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 305 mm, dodávka + montáž	m	41,700	12,40	517,08	0,000
-----	----------------	---	---	--------	-------	--------	-------

6403 Lemovanie 2 860,42 0,000

116	64030102010021	Lemovanie z poplastovaného farebného Al plechu, r.š. 320 mm, ozn. "K2", dodávka + montáž	m	3,000	15,35	122,80	0,000
117	64030102010041	Lemovanie z poplastovaného farebného Al plechu, r.š. 490 mm, ozn. "K1/15D", dodávka + montáž	m	134,000	20,43	2 737,62	0,000

66 Montáž stolárskych konštrukcií 102,88 0,000

6604 Okná 2,96 0,000

118	66040002008002	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien plochy nad 1,5 m2	ks	4,000	0,74	2,96	0,000
-----	----------------	--	----	-------	------	------	-------

6605 Dvere 1,74 0,000

119	66050002008001	Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien plochy do 2 m2	ks	2,000	0,87	1,74	0,000
-----	----------------	---	----	-------	------	------	-------

6699 Presuny hmôt 98,18 0,000

120	66998600011010	Presun hmôt (66) ore konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	l	3,667	26,78	98,18	0,000
-----	----------------	--	---	-------	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

66 Montáž stolárskych konštrukcií 19 419,08 0,000

6604 Okná 7 621,86 0,000

121	66340202010810	Montáž okna plastového/dreveného pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	235,200	7,23	1 700,50	0,000
122	6114105000_V1	Plastové okno 900x1800 mm, ozn. O/1	ks	29,000	136,29	3 953,41	0,000
123	6114105000_V2	Plastové okno 900x900 mm, ozn. O/2, O/4	ks	9,000	63,64	572,76	0,000
124	6114105000_V3	Plastové okno 2100x1800 mm, ozn. O/3	ks	2,000	217,01	434,02	0,000
125	6114105000_V4	Drevené okno 1200x1200 mm, ozn. O/5	ks	1,000	273,02	273,02	0,000
126	6114105000_V5	Plastové vetracie okno s perforovanou výplňou 600x600 mm ozn. "G"	ks	2,000	45,91	91,82	0,000
127	6114105000_V6	Drevené okno 1000x1200 mm, ozn. "O5"	ks	2,000	124,46	248,92	0,000
128	6114105000_V7	Drevené okno 2500x1000 mm, ozn. "O7"	ks	1,000	216,81	216,81	0,000
129	6114105000_V8	Drevené okno 1500x1100 mm, ozn. "O8"	ks	1,000	160,60	160,60	0,000

6605 Dvere 11 797,22 0,000

130	66050201010810	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	42,000	20,07	842,94	0,000
131	6117103135	Dvere vnútorné, dýhované, biele, rozmer kridla 60,70,80,90x197, D/P vrátane kompletného kovanía	ks	42,000	95,56	4 013,52	0,000
132	66050201020010	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, dvojkridlové	ks	4,000	40,15	160,60	0,000
133	6116021700	Dvere vnútorné, dvojkridlové, dýhované, biele so sklenenou výplňou, rozmer 1260x1970, ozn. 5/DL (vrátane kompletného kovanía)	ks	1,000	452,59	452,59	0,000
134	6116021700_V1	Dvere vnútorné, dvojkridlové, dýhované, biele so sklenenou výplňou, rozmer 1400x1970, ozn. 6/DL (vrátane kompletného kovanía)	ks	1,000	372,59	372,59	0,000
135	66050202010610	Montáž dveri plastových, vchodových, jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dveri	m	58,300	10,04	585,33	0,000
135	6117103152_V1	Vstupné bezpečnostné plastové jednokridlové dvere so zasklením, celkový rozmer 1,0x2,1 m, ozn. 6/DL	ks	4,000	373,13	1 492,52	0,000
137	6117103152_V2	Vstupné bezpečnostné plastové jednokridlové dvere so zasklením, celkový rozmer 0,90x2,05 m, ozn. 7/DP	ks	1,000	354,26	354,26	0,000
138	6117103152_V3	Vstupné bezpečnostné plastové jednokridlové dvere so zasklením, celkový rozmer 1,0x1,90 m, ozn. 8/DP	ks	2,000	333,18	666,36	0,000
139	6117103152_V5	Vstupné bezpečnostné plastové jednokridlové dvere so zasklením a nadsvetlíkom, celkový rozmer 1,0x2,75 m, ozn. 10/DP, biela farba	ks	1,000	432,35	432,35	0,000
140	6117103152_V4	Vstupné bezpečnostné plastové dvojkridlové dvere so zasklením a nadsvetlíkom, celkový rozmer 1,5x2,75m, ozn. 9/DL	ks	1,000	633,23	633,23	0,000
141	6117103152_V6	Fresklená stena z drevenej rámovej konštrukcie rozmer 5,87x2,75 m, výplň bezpečnostné sklo a drevo; zakomponované dvojkridlové dvere, rozmer 1,4x1,97m, výplň drevo a bezpečnostné sklo, ozn. D/21, dodávka + montáž	ks	1,000	1 790,63	1 790,63	0,000

66 Montáž stolárskych konštrukcií 1 716,58 0,000

6603 Úpravy povrchov 190,33 0,000

142	66030205010020	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva	m2	15,100	7,04	115,59	0,000
143	6119200017	Tatranský profil smrek hr. 15 mm + 2x náter hnedé farby	m2	15,735	4,75	74,74	0,000

6606 Doplnkové konštrukcie 1 526,25 0,000

144	66060400000010	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	4,18	8,36	0,000
145	6119000800	Vnútorné parapetné dosky drevené B=100mm biela farba	m	1,800	6,57	11,83	0,000
146	66060400000020	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	5,71	45,68	0,000
147	6119000800	Vnútorné parapetné dosky drevené B=100mm biela farba	m	10,600	6,57	69,64	0,000
148	66060400000030	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	7,77	15,54	0,000



EURO-BAU S.R.O.

Číslo:

048 01 8

IČO: 46 738 479

Číslo: SK 202.857.0284

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
149	6119000800	Vnútorné parapetné dosky drevené B=100mm biela farba	m	5,700	6,57	33,51	0,000
150	66060400000210	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	37,000	5,15	190,55	0,000
151	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela farba	m	35,150	11,67	410,20	0,000
152	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, nar. ja farba biela	ks	42,000	0,41	17,22	0,000
153	66060400000212	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	8,81	17,62	0,000
154	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=250mm biela farba	m	4,300	11,57	50,18	0,000
155	66060400000220	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	7,55	22,65	0,000
156	6119001020	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=350mm biela farba	m	2,250	18,15	40,85	0,000
157	66060500000010	Montáž prechodového práhu dverí, jednokrídlových/dvo,krídlových	ks	44,000	8,65	380,60	0,000
158	6118711020	Práh prechodový, nízkový	m	36,060	5,56	211,51	0,000

67 Montáž zámočnických konštrukcií 1 533,42 0,000

6712 Doplnky 1 533,42 0,000

159	67120600001050	Montáž informačných 3D nápisov	ks	4,000	147,15	588,60	0,000
160	5538168606	3D nápis "Materská škola" rozmer 200x40 mm, plast, sedá farba	ks	2,000	286,15	572,30	0,000
161	5538168606_V1	3D nápis "Šolská Staré Ves" rozmer 100x20 mm, plast, sedá farba	ks	2,000	188,26	372,52	0,000

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 10 336,28 0,000

6903 Obklady 869,08 0,000

162	69030201015305	Inštalácia SDK predsadená šachta, jednoduchá konštrukcia CW50 a LW50, hr. SDK 12,5mm, dodávka + montáž	m2	23,400	37,14	869,08	0,000
-----	----------------	--	----	--------	-------	--------	-------

6904 Podhľady 9 467,20 0,000

163	69040201011521	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný LFD, dosky SDK hr. 12,5 mm	m2	408,000	19,40	9 467,20	0,000
-----	----------------	---	----	---------	-------	----------	-------

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 217,57 0,000

7102 Obklady 103,12 0,000

164	71020190010050	Montáž plastových dveriek 250x230 pri SDK do sádry a tmelu	ks	8,000	4,45	36,55	0,000
165	5516757500	Dvierka krycie 25x25 cm biela farba	ks	8,000	8,43	67,44	0,000

7199 Presuny hmôt 114,45 0,000

166	71997101011010	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	6,792	16,85	114,45	0,000
-----	----------------	--	---	-------	-------	--------	-------

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 12 041,44 0,000

7101 Dlažby 7 268,87 0,000

167	71010102020290	Montáž podláh a sotlika z dlaždíc keramických diagonálne do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	316,000	15,86	5 011,76	0,000
168	5978650320	Keramické protišmykové dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, farba podľa investora	m2	347,600	5,14	1 786,66	0,000
169	71010102021050	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	25,000	13,78	344,50	0,000
170	5978850470	Mrazuvzdorné keramická protišmyková dlažba, rozmer 295x295x8 mm, farba podľa investora	m2	27,500	4,58	125,95	0,000

7102 Obklady 4 772,57 0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom
171	71020103070212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do brusu veľ. 200x400 mm	m2	240,400	13,60	3 269,44	0,000
172	6970050040	Obkladačka, rozmer 198x398x7 mm, farba podľa investora	m2	245,208	5,13	1 503,13	0,000

75 Montáž podláh výšových, parketových a povlakových 1 095,62 0,000

7503 Povlakové 1 095,62 0,000

173	75030103010010	Lepenie povlakových podláh textilných - vsívaných z pásov	m2	44 200	5,12	226,30	0,000
174	6970005180	Koberiec vsívaný, fredda záťaž 32.	m2	45,410	14,53	674,34	0,000
175	75030303010010	Lepenie podlahových soklíkov z koberca	m	38,000	4,01	152,38	0,000
176	6970005290	Koberiec vsívaný, fredda záťaž 32.	m2	3,876	10,99	42,60	0,000

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 2 337,04 0,000

8401 Nátery 2 337,04 0,000

177	84010602038030	Renovácia drevených parkiet - brúsenie, gmelenie, 3x dvojitkočkový náter, okrajové lišty dopávka + montáž	m2	139,780	17,57	2 337,04	0,000
-----	----------------	---	----	---------	-------	----------	-------

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 4 473,62 0,000

8401 Nátery 116,84 0,000

178	84010690000030_V	Obrúsenie jestvujúcich oceľových zárubní oškrcba ním s obrúsením	m2	46,000	2,54	116,84	0,000
-----	------------------	--	----	--------	------	--------	-------

8402 Maľby 4 313,76 0,000

179	84020327022371	Maľby vnútorných SDK stropov z maľarských zmesí, ručne nanášané tónované, dvojnásobné výšky do 3,0m	m2	468,000	2,19	1 088,72	0,000
180	84020327022373	Maľby z maľarských zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,00 m, cieľa farba	m2	1 075,000	2,10	2 263,80	0,000
181	84020460008010	Impregnačný náter - stien dvojnásobný, vodoodpudivý, paropriepustný nanášaný do výšky 1,5m od podlahy	m2	431,000	2,04	981,24	0,000

8499 Presuny hmôt 43,02 0,000


182	84998402018010	Presun hmôt pre maľby v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	53,780	0,80	43,02	0,000
-----	----------------	---	---	--------	------	-------	-------

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 317,50 0,000

8401 Nátery 317,50 0,000

183	84010102056001	Syntetický náter jestvujúcich oceľových zárubní, 1x základný, 2x vrchný - cieľa farba	m2	50,000	6,35	317,50	0,000
-----	----------------	---	----	--------	------	--------	-------

Celkom 216 543,99 0,000



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 5. 6. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				6 981,94	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				131,94	0,000
1	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,21	6,42	0,000
2	5511870000	Guľový uzáver pre vodu, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	6,16	12,32	0,000
3	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,42	8,84	0,000
4	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	8,83	17,66	0,000
5	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,21	3,21	0,000
6	5511872270	Kontrolovateľný spätný ventil, 1/2", PN 16, mosadz "CR", disk piast IVAR	ks	1,000	4,82	4,82	0,000
7	722221360	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,21	3,21	0,000
8	5511871670	Filter závitový, 1/2", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	4,82	4,82	0,000
9	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, piňacaho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	8,000	3,21	25,68	0,000
10	4849227705	Vypúšťací kohút rohový, 1/2", niklovaná mosadz OT 58,	ks	8,000	5,62	44,96	0,000
732		Ústredné kúrenie, strojovne				244,91	0,000
11	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	1,000	96,38	96,36	0,000
12	4268155000	Obehové čerpadlo Wilo Pico 15/1-4 (130)	ks	1,000	148,55	148,55	0,000
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				3 877,27	0,000
13	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	8,400	1,61	13,52	0,000
14	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	60,000	1,81	109,48	0,000
15	2661402700	Univerzálna rúrka predizolovaná PeX-a 63 / 51,4 / 5,8 (2x) (200)	m	36,000	34,15	1 229,40	0,000
16	2861402700.01	Univerzálna rúrka predizolovaná PeX-a 25 / 20,4 / 2,3 (2x) (175)	m	36,000	23,97	862,92	0,000
17	733151018	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 15/1,0 mm	m	105,800	3,61	381,94	0,000
18	733151021	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	m	13,900	4,66	64,77	0,000
19	733151024	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	62,000	5,07	314,34	0,000
20	733151027	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	51,000	7,19	366,89	0,000
21	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	213,900	1,61	344,38	0,000
22	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,197	80,30	15,82	0,000
23	998733194	Rozvody potrubia, prísl. za presun nad vymec. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,197	80,30	15,82	0,000
24	998733199	Rozvody potrubia, prísl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,970	80,30	158,19	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				555,25	0,000


Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	23,000	3,21	73,83	0,000
26	5518100671	Šrobenie rohové pre dvojtrubkový systém, EK, FN 10, niklovaná mosadz	ks	23,000	1,94	44,62	0,000
27	5518100677	Adaptér 1/2" x EK, FN 10, niklovaná mosadz	ks	46,000	1,46	67,16	0,000
28	734213270	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	12,000	3,21	38,52	0,000
29	4848906830	Automatický odzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	12,000	8,53	102,36	0,000
30	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupňového	ks	1,000	20,07	20,07	0,000
31	4849231030	Automatický vyvažovací ventil, R205AY015 1"	ks	1,000	50,59	50,59	0,000
32	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,037	80,30	2,97	0,000
33	998734194	Armatúry, prípl. za presun nad výmedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,037	80,30	2,97	0,000
34	998734199	Armatúry, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,850	80,30	148,56	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 172,57

0,000

35	735000912	Vyregulovanie dvojuregulačného ventilu s termostatickým ovlácaním	ks	23,000	1,61	37,03	0,000
36	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,010571	m2	13,500	4,01	54,14	0,000
37	735154540	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	11,000	16,86	185,46	0,000
38	4848952540.02	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 500, spodné napojenie	ks	2,000	32,92	65,84	0,000
39	4848952550.03	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 600, spodné napojenie	ks	5,000	39,35	196,75	0,000
40	4848952560.01	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 11VK 600x 700, spodné napojenie	ks	3,000	44,97	134,91	0,000
41	4848952530	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 400 Radik VK, č. KO21VK6/4	ks	1,000	35,33	35,33	0,000
42	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 750-900 mm	ks	2,000	16,86	33,72	0,000
43	4848952570	Vykurovacie teleso doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 800, spodné napojenie	ks	2,000	44,15	88,30	0,000
44	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	17,67	17,67	0,000
45	4848952610	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1300 Radik VK, č. KO21VK6/13	ks	1,000	109,21	109,21	0,000
46	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	16,86	50,58	0,000
47	4848953360	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 700 Radik VK, č. KO22VK6/7	ks	1,000	62,63	62,63	0,000
48	4848953370	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 800 Radik VK, č. KO22VK6/8	ks	2,000	65,85	131,70	0,000
49	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	17,67	35,34	0,000
50	4848953390	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1000, spodné napojenie	ks	2,000	85,12	170,24	0,000
51	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	18,47	36,94	0,000
52	4848953410	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1300, spodné napojenie	ks	1,000	105,39	105,39	0,000
53	4848953420	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1400 Radik VK, č. KO22VK6/14	ks	1,000	105,19	105,19	0,000
54	735154240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	18,47	36,94	0,000
55	4848954150	Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové oceľové 33VK 600x 600 Radik VK, č. KO33VK6/6	ks	2,000	89,13	178,26	0,000
56	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	m2	11,400	4,01	45,71	0,000
57	735494811	Vypustenie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	m2	13,500	4,01	54,14	0,000




Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	998735102	Presun hričel pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,557	80,30	44,73	0,000
59	998735194	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,557	80,30	44,73	0,000
50	998735199	Vykurovacie telesá, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	27,850	4,01	111,68	0,000

OST Ostatné 240,12 0,000

61	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	23,000	1,61	37,03	0,000
62	5516100016	Termostatická hlavica kvapalínová, M 30 x 1,5, + 6,5°Bz +28°C, chróm, plast	ks	23,000	8,83	203,09	0,000

Celkom 7 222,06 0,000




ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
 Dátum: 5. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				19 858,63	0,000
769		Montáž vzduchotechnických zariadení				19 858,63	0,000
1	769011045	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do do stropu veľkosť: 200	ks	1,000	58,05	58,05	0,000
2	4290013139	SILENT 200 CPZ tichý malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	1,000	145,13	145,13	0,000
3	769011030	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	3,000	35,30	105,90	0,000
4	4290013123	SILENT 100 CR2 tichý malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	3,000	88,25	264,75	0,000
5	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	1,38	1,38	0,000
6	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	1,000	3,45	3,45	0,000
7	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	1,200	2,01	2,41	0,000
8	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	1,200	4,42	5,30	0,000
9	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,500	2,01	7,24	0,000
10	4290035028	Spiro potrubie L=1000 mm DN 140	m	3,500	5,02	18,07	0,000
11	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	1,400	2,18	3,05	0,000
12	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	m	1,400	5,02	5,43	0,000
13	769021008	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	6,000	2,18	13,08	0,000
14	4290035029.01	Spiro potrubie L=1000 mm DN 150	m	6,000	5,30	31,80	0,000
15	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	2,300	3,10	7,13	0,000
16	4290035031	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	m	2,300	7,75	17,83	0,000
17	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	1,100	3,61	3,97	0,000
18	4290035033	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	m	1,100	9,03	9,93	0,000
19	769021015	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	1,900	6,30	11,97	0,000
20	4290035035	Spiro potrubie L=1000 mm DN 315	m	1,900	15,66	29,75	0,000
21	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	21,240	7,56	160,57	0,000
22	4290035487	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1000 (kc.RI I 1000OB1000)	m2	21,240	18,91	401,65	0,000
23	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1800 mm do obvodu 1800 mm	m2	13,790	8,37	115,42	0,000
24	4290035488	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI I 1000OB1800)	m2	13,790	20,92	288,49	0,000
25	769021145	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 203 mm	m	1,000	4,11	4,11	0,000
26	4290027609	ALUFLEX HYGIENIC 203 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN	ks	1,000	10,26	10,26	0,000
27	769021289	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	2,58	5,16	0,000
28	4290035075	Koleno KS 45° DN 100	ks	1,000	3,29	3,29	0,000
29	4290035076	Koleno KS 45° DN 125	ks	1,000	4,10	4,10	0,000
30	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	3,38	16,90	0,000
31	4290035125	Koleno KS 90° DN 100	ks	3,000	3,85	11,55	0,000
32	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	1,000	5,02	5,02	0,000
33	4290035127	Koleno KS 90° DN 140	ks	1,000	8,27	8,27	0,000
34	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	3,38	10,14	0,000
35	4290035128	Koleno KS 90° DN 150	ks	3,000	8,27	24,81	0,000
36	769021379	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	5,000	3,38	16,90	0,000




EURO-BAU s.r.o.
 Dálnová 40
 040 01 Košice
 IČO: 46 788 479
 ČDPH: SK 202357594

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	4290035265	Prechod symetrický DN 125	ks	2,000	4,86	9,72	0,000
38	4290035268	Prechod symetrický DN 140	ks	3,000	6,18	18,54	0,000
39	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	4,71	14,13	0,000
40	4290035290	T-kus DN 140	ks	2,000	11,76	23,52	0,000
41	4290035292	T-kus DN 160	ks	1,000	11,28	11,28	0,000
42	769025000	Montáž tlmiča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	4,000	42,40	169,60	0,000
43	4290038946	Tlmič hluku štvorhranný TH-10 315x500 IMOS	ks	4,000	106,00	424,00	0,000
44	769025069	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 315-355 mm	ke	1,000	30,88	30,88	0,000
45	4290021991	MAA 315/900 tlmič hluku pre kruhové potrubie ELEKTRODESIGN	ks	1,000	77,21	77,21	0,000
46	769031156	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.032-0.053 m2	ks	5,000	5,62	28,10	0,000
47	4290043029	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia NOVA-A-1-1-300x100 R1-H IMOS	ks	5,000	14,08	70,40	0,000
48	769031806	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.360-0.400 m2	ks	3,000	23,10	69,30	0,000
49	4290049518	Regulácia ADQ 600x500 etox IMOS	ks	3,000	57,76	173,28	0,000
50	769031809	Montáž regulácie k difúzneho anemostatu	ks	3,000	19,80	59,40	0,000
51	4290049505	Regulácia ADQ-R1 - 300 IMOS	ks	3,000	49,50	148,50	0,000
52	769036030	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	16,31	16,31	0,000
53	4290040340	Protidažďová žalúzia AL 200x200 IMOS	ks	1,000	40,77	40,77	0,000
54	769036033	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.156 m2	ks	1,000	24,94	24,94	0,300
55	4290040376	Protidažďová žalúzia AL 315x450 IMOS	ks	1,000	62,36	62,36	0,000
56	769052024	Montáž rekuperačnej parapetnej jednotky do 1500 m3/h	ks	1,000	3 985,91	3 985,91	0,000
57	4290018101	Rekuperačná jednotka s prietokom 1250 m3/h, doskovým rekuperátorom, vodným dohrevom, filtráciou na vstupe F7, výstupe G4	ks	1,000	9 962,45	9 962,45	0,000
58	769060016	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 90 m3	ks	1,000	112,74	112,74	0,000
59	4290055014	Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná PCA-RP71HAQ Indoor Unit Qch=7,1 kW	ks	1,000	281,85	281,85	0,000
60	769060020	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 140 m3	ks	1,000	361,35	361,35	0,000
61	769060230	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotfázové napájanie (max 2 vnút jednotky)	ks	1,000	350,11	350,11	0,000
62	4290055090	Klimatizačná jednotka vonkajšia split, PUHZ-RP71VHA4 Outdoor Unit	ks	1,000	878,88	878,88	0,000
63	769081575	Demontáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť 315	ks	1,000	40,15	40,15	0,000
64	769082675	Demontáž výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.032-0.053 m2	ks	11,000	9,64	106,04	0,000
65	769083115	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	41,500	6,42	268,43	0,000
66	769083190	Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	17,000	9,64	163,88	0,000
67	769083350	Demontáž nasávacej hlavice kruhovej priemeru 160-230 mm	ks	1,000	40,15	40,15	0,000
68	998769201	Presun fumó pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,250	1,37	3,08	0,000
69	998769294	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	2,250	0,04	0,09	0,000

Celkom

19 858,65

0,000




ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce
Objekt: Zdravotnotechnické inštalácie

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
 Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
 Miesto:

Spracoval: Milena Treszová
 Dátum: 5. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 408,47	0,000
01		Zameranie stavby - opáveným geodetom				51,23	0,000
1	110011020.	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovne- d.g.spracovanie(CENOVA PONUKA)	km	0,058	883,30	51,23	0,000
1		Zemné práce				1 317,49	0,000
2	132101102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	62,640	12,32	771,72	0,000
3	133101102	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 nad 100 m3	m3	4,200	14,30	60,06	0,000
4	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	66,840	0,47	31,41	0,000
5	174101002	Zásyp sypaninou so zhuŕnutím jam, šacht, rýh, zárazov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	33,118	2,59	85,77	0,000
6	174101003	Zásyp sypaninou so zhuŕnutím jam, šacht, rýh, zárazov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	20,880	2,39	49,90	0,000
7	5833312/1	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 z-czn 1	m3	20,860	15,26	318,62	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				369,35	0,000
8	411121221	Montáž dosky stropnej prefabrikovanej zo železobetónu šírky 500mm dl. do 1800mm	ks	19,000	5,20	98,80	0,000
9	5934120800	Doska stropná železobetónová FZ109/10 dl.59xš 29xv 6,5cm	ks	19,000	5,57	105,83	0,000
10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,640	35,60	164,72	0,000
8		Rúrové vedenie				1 017,41	0,000
11	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugovanú predĺženie (DN šachty/DN pos. ved.) DN 630/DN 160	ks	3,000	36,13	108,39	0,000
12	2860008660	Predĺženie PP DN630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	41,76	41,76	0,000
13	2860008670	Predĺženie PP DN630/1500 -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE	ks	2,000	50,59	101,18	0,000
14	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	6,42	19,26	0,000
15	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 C" - 90" -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	55,41	166,23	0,000
16	5524213540	Poklop betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15	ks	3,000	122,06	366,18	0,000
17	5922441020	Betónový roznašací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	71,47	214,41	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				652,99	0,000
18	963051110	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm, -2,40000t	m3	3,060	104,65	320,23	0,000
19	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	53,100	1,49	79,12	0,000
20	966041441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,škvarebetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,50000t	m3	7,560	33,55	253,54	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				11 859,69	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	4843229340	Vyvažovací ventil Balorex Thermo, 1/2"	ks	1,000	53,00	53,00	0,000
57	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,61	7,22	0,000
58	5511870300	Guľový uzáver pre vodu EVOLUTION, 3/8" FF páčka, nikelovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	8,03	16,06	0,000
59	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,42	8,84	0,000
60	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, nikelovaná mosadz	ks	2,000	8,83	17,66	0,000
61	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,21	3,21	0,000
62	5511130250	Poistný ventil, 3/4"x2,5 bar, GIACOMINI	ks	1,000	9,64	9,64	0,000
63	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	4,01	4,01	0,000
64	5511130410	Spätný ventil pre senzárne systémy, 3/4" GIACOMINI	ks	1,000	6,42	6,42	0,000
65	722221365	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,01	4,01	0,000
66	5511872420	Filter samočistiaci závitový, 3/4" M, nikelované mosadz OT 58, mosadz IVAR	ks	1,000	8,93	8,93	0,000
67	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,116	80,30	9,31	0,000
68	998722194	Vodovod, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	0,116	80,30	9,31	0,000
68	998722199	Vodovod, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,160	80,30	93,15	0,000

723

Zdravotechnika - plynovod

358,06

0,000

70	723120202	Potrubicie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 15	m	2,000	6,42	12,84	0,000
71	723120203	Potrubicie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 20	m	3,000	7,23	21,69	0,000
72	723120204	Potrubicie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 25	m	10,400	8,83	91,83	0,000
73	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00218t	m	7,500	1,61	11,27	0,000
74	723150366	Potrubicie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	pl	0,500	12,04	6,02	0,000
75	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	3,000	36,13	108,39	0,000
76	723229102	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	3,000	4,82	14,46	0,000
77	5513442600	Kohút pre plynové inštalácie pramy s nainštalovaním K 800 1/2"	ks	3,000	7,23	21,69	0,000
78	723230602	Montáž guľového uzáveru G 1 FF s integrovanou tlakovou zátkou	ks	1,000	5,62	5,62	0,000
79	5518006411	Guľový uzáver plynu G2 s integrovanou tlakovou zátkou, 1" guľový uzáver IVAR	ks	1,000	11,24	11,24	0,000
80	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 5 m	t	0,055	80,30	4,42	0,000
81	998723194	Plynovod, prípl. za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,055	80,30	4,42	0,000
82	998723199	Plynovod, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,550	80,30	44,17	0,000

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

6 165,45

0,000

83	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného. - 0,03420t	súb.	5,000	3,21	16,05	0,000
84	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	3,21	22,47	0,000
85	6423048100	Misa záchodová bielej vnútorný zadný odpad V	ks	3,000	77,09	231,27	0,000
86	6424310163	Zavesné keramické WC KERAMAG KIND 330x535x250mm, s nízkym splachovaním, bi, č. 201700 KOLO	ka	4,000	149,36	597,44	0,000
87	6424310161	Sedadlo WC detské KIND s poklopom bielej. č. 573334 KOLO	ks	4,000	24,89	99,56	0,000
88	6420144690	Sedátko s poklopom, 376x436 mm, duroplast, bielej	ks	3,000	24,89	74,67	0,000
89	6420145550	Tlačítko, 250x10x160 mm, chrom, matný chrom	ks	7,000	23,29	163,03	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej inuovanej konštrukcie	súb.	7,000	32,12	224,84	0,000
91	5513005457	Podomietková splachovacia nádržka pre WC, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s vanštinou výškou, plast	ks	3,000	136,51	409,53	0,000
92	5513005464	Kombifix Eco podomietkový systém pre WC s nádržkou Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT	ks	4,000	136,51	546,04	0,000
93	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	3,21	12,84	0,000
94	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	súb.	13,000	7,23	93,99	0,000
95	6420136310	Umývadličko keramické, 450x250x155 mm, biela	ks	1,000	32,92	32,92	0,000
96	6420136680	Umývadlo keramické LYRA PI US-55, 550x450x135 mm, biela	ks	8,000	32,92	263,36	0,000
97	6420136680.01	Umývadlo keramické detské dĺžka 500mm, šírka 410 mm, výška 190 mm	ks	4,000	32,92	131,68	0,000
98	725240612	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb.	1,000	12,04	12,04	0,000
99	725241121	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 800x750 mm	súb.	1,000	35,13	35,13	0,000
100	5542503800	Vanička sprchová akrylátová 90x50x14 cm	ks	1,000	124,46	124,46	0,000
101	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/500 90x183,6 cm	ks	1,000	172,64	172,64	0,000
102	721229011	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do strechu	ks	1,000	28,10	28,10	0,000
103	5528158015	Sprchový žlab k stene 800 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.106.00 1 GEBERIT Uniflex	ks	1,000	85,12	85,12	0,000
104	725281113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľni a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	25,000	3,21	80,25	0,000
105	5523403070	Nerezová sanita- Chrómový nástenný dávkovač tekutého mydla 0,2 l	ks	5,000	23,29	116,32	0,000
106	5523403050	Nerezová sanita- držiak WC kefy	ks	3,000	11,24	33,72	0,000
107	5523403190	Nerezová sanita- zrkadlo (600 x 400 mm)	ks	8,000	28,91	231,28	0,000
108	5523403200	Nerezová sanita- zásobník na hygienické vrecúška	ks	1,000	37,74	37,74	0,000
109	5523403100	Nerezová sanita- Kombinácia zásobníka na papierové utierky a odpadkového koša	ks	5,000	55,41	277,05	0,000
110	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	1,000	8,03	8,03	0,000
111	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok. armatúr	súb.	1,000	20,07	20,07	0,000
112	5523146900	Kuchynský drez do dosky 160 nerez 780x435-155,2x (28077)	ks	1,000	97,25	97,25	0,000
113	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01890t	súb.	1,000	8,03	8,03	0,000
114	725333350	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	12,04	24,08	0,000
115	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	2,000	85,12	170,24	0,000
116	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	12,04	12,04	0,000
117	5513026570	Drezová batéria stojanková TIGO, 345x185x85 mm chróm	ks	1,000	93,15	93,15	0,000
118	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	12,04	24,08	0,000
119	5514671040	Nástenná batéria DN 15	ks	2,000	32,92	65,84	0,000
120	725829601	Montáž batérie umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	7,000	9,64	67,48	0,000
121	5514670370	MCX NEW Umývadlová batéria DN 15 chróm 332200575	ks	7,000	44,16	309,12	0,000
122	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej termostatickej	ks	2,000	12,04	24,08	0,000
123	5514363100	Sprchová termostatická jednopáková batéria	ks	2,000	86,72	173,44	0,000
124	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej držiak eprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	9,64	19,28	0,000
125	5513007140	Sprchové tyč s držiakom na sprchu a mydlo CUBITO 705x135x78 mm, chróm	ks	2,000	35,33	70,66	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
126	5511874720	Pračkový ventil, 3/4", s predĺžením, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	6,42	6,42	0,000
127	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	13,000	3,21	41,73	0,000
128	5514703200	Uzávierka zápachová - sifón umývadlový HI.13740, DN40, PP/PE, blejiv invalidný	ks	13,000	7,23	93,99	0,000
129	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	4,82	9,64	0,000
130	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	2,000	9,64	19,28	0,000
131	998725101	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,605	80,30	48,58	0,000
132	998725194	Zariadenovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,605	80,30	48,58	0,000
133	998725199	Zariadenovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začiatých 1000m nad 1000 m	t	6,050	80,30	485,82	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 128,47 0,000

134	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výlak do 1,4 m	ks	1,000	36,13	36,13	0,000
135	4265157180	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BT 80 1x230V 50Hz	ks	1,000	92,34	92,34	0,000


767 Konštrukcie doplnkové kovové 337,24 0,000

136	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	2,000	44,16	88,32	0,000
137	5534022000	Podop oceľový ľahký 60x60 cm	ks	2,000	124,46	248,92	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 184,68 0,000

138	769072103	Montáž rámu šírky 630-905 mm	ks	2,000	92,34	184,68	0,000
-----	-----------	------------------------------	----	-------	-------	--------	-------

Celkom 15 268,16 0,000



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce

Objekt: Elektroinštalácia, slaboprúd

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Mária Treszová

Dátum: 5. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	Práce a dodávky M				13 953,37	0,000
	21-M	Elektromontáže				13 953,37	0,000
1	210	ELI	kpl	1,000	13 953,37	13 953,37	0,000

Celkom

13 953,37

0,000



Kód Typ Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M

Kód	Typ Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M	Množstvo JM	Cena/JM [EUR]	Cena celkom [EUR]
HSV PRACE	Vyskvanie rýh pre vodiče stien z MČ do 3cm	160 m	2,41	385,60
HSV PRACL	Výrezanie rýh v murive porobetónovom 20x40 mm frézou - 0, 002	110 m	2,41	265,10
210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	222 ks	0,68	150,96
210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	60 ks	0,88	52,80
210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	20 ks	2,01	40,20
210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	6 ks	2,25	13,50
210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	1 ks	4,42	4,42
210110003	Spínač pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	1 ks	4,02	4,02
210110004	Spínač pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	6 ks	4,02	24,12
210110003a	Spínač pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 1	16 ks	3,61	57,76
210110041a	Montáž tlačidla	2 ks	4,02	8,04
210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	6 ks	4,02	24,12
210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	2 ks	4,02	8,04
210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	2 ks	3,61	7,22
210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie do montáž vč. Tielivky	9 ks	9,64	86,76
210190001	Montáž skrine do váhy 20 kg. EKVIPOTENC. PRIPOJNICE	7 ks	4,02	28,14
210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	9 ks	4,82	43,38
210111012	Domová zásuvka dvojitá polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P - 2 x zapojenie	8 ks	5,62	44,96
210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	21 ks	5,62	118,02
210802467	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x1.50	4 m	1,04	4,16
210802468	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x2.50	34 m	1,04	35,36
210802469	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CGSG 5x4	8 m	1,20	9,60
210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	150 m	0,92	138,00
210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	720 m	0,92	662,40
210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	580 m	0,92	533,60
210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	210 m	0,92	193,20
210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	80 m	0,92	73,60
210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	330 m	0,92	303,60
210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	30 m	0,92	27,60
210800550	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	160 m	1,00	160,00
210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	190 m	0,92	174,80
210010042	Rúrka elektroinšt. ohýbná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm	90 m	0,92	82,80
210010043	Rúrka elektroinšt. ohýbná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm	150 m	0,92	138,00
210010044	Rúrka elektroinšt. ohýbná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429, 29 mm	175 m	1,08	189,00
210020352	Káblový žlab zo sklolaminátu "Vertex" vč. kalien, T kusov bez podpierok 100 x 100 mm vč. Veke	23 m	4,02	92,46

EURO-BAU s.r.o.
 Dátová 4
 040 01 Kosice
 IČO: 45 738 977
 IČ DPH: SK 202371931

Kód Typ	Nosný materiál k cenníkom rady M a S	Názv	Množstvo JM	Cena/JM [EUR]	Cena celkom [EUR]
MAT		A - FGH ALLFIVE LED 30W 4724lm IP44 4000K CRI80 prísadené	8 ks	26,1	208,80
MAT		B - FGH DISCOVERY EVO LED 14W 1898lm IP44 IK07 4000K CRI80 prísadené	29 ks	20,32	589,28
MAT		C - FGH DISCOVERY EVO LED 19W 2566lm IP44 IK07 4000K CRI80 prísadené	15 ks	23,45	351,75
MAT		D - FGH DTI TYPE1 BETA LED 48W 5420lm IP20 4000K CRI80 prísadené	6 ks	38,95	233,70
MAT		E - FGH KAPTUR LITE LED 45W 6370lm IP67 IK02 4000K CRI80 prísadené	6 ks	37,18	223,08
MAT		N - SYIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM TWS, LED 1,2W, a=1hod, IP20 (FAGERHULT)	5 ks	24,09	120,45
MAT		Rozvádzač RH dozbrojenie rozvádzača podľa výkresu E05	1 ks	401,5	401,50
MAT		Ekvipotenciálna prípojnice EP	7 ks	12,05	84,35
MAT		Spojovací materiál, šruby, matice, hmoždinky	1 ks	120,5	120,45
MAT MARS 125/50		Káblový žľab MARS 125x50 dl.2m, +uchytiny a spojovací materiály	23 m	6,83	157,09
30039 FX 16 IEC		Rúrka elektroinst. ISO FLEX ohybná PVC FI 12.1mm siva RAL 7035	90 m	0,28	25,20
29134 FX 20 IEC		Rúrka elektroinst. ISO FLEX ohybná PVC FI 15.2mm siva RAL 7035	150 m	0,36	54,00
29135 FX 32 IEC		Rúrka elektroinst. ISO FLEX ohybná PVC FI 26.6mm siva RAL 7035	175 m	0,76	133,00
MAT		Spínač Classic ABB tlačidlový 3553-80289 B1	2 ks	7,47	14,94
21671p Valena - 774401		spínač jednopólový - (radenie: 1) - biela 10A, 250V AC radenie 1, Legrand	16 ks	4,66	74,56
21674p Valena - 770105		spínač sériový - (radenie: 5) 10A, 250V AC radenie 5, Legrand	1 ks	5,22	5,22
21674p Valena - 770106		prepínač striedavý - (radenie: 6) 10A, 250V AC radenie 6, Legrand	6 ks	5,06	30,36
MAT 39563-23		Prípojka sporáková 39563-23 20A zapustená	9 ks	12,45	112,05
MAT Valena - 774206		Striedavý prepínač č. 6 - IP44 - Biela+rámček	6 ks	4,66	27,96
MAT Valena - 752155		Striedavý prepínač č. 5 - IP44 - Biela+rámček	2 ks	5,22	10,44
MAT Valena - 774201		Striedavý prepínač č. 1 - IP44 - Biela+rámček	2 ks	5,22	10,44
27927 5512C-2349 B1		dvojzásuvka ABB Classic 5512C-2349 B1 biela	8 ks	4,66	37,28
27927p 5517-2389 B1		zásuvka ABB Classic 5517-2389 B1 biela	9 ks	4,5	40,50
MAT		Zásuvka biela ABB Praktik 5518-2929 B na povrch do vlnka IP44	21 ks	6,83	143,43
MAT Valena 774438		Telefónna zásuvka Legrand biela	3 ks	10,04	30,12
05480 CY 25 Z/ZL		Vodiac jednofázový instalačný PVC izol. 450/750V	160 m	2,81	449,60
05477 CY G-Z/ZL		Vodiac jednofázový instalačný PVC izol. 450/750V	190 m	0,52	98,80
04721 CGSG-J 5x 4		Snúra stredná s pryzovou izoláciou 450/750V	8 m	2,29	18,32
04720 CGSG-J 5x 2.5		Snúra stredná s pryzovou izoláciou 450/750V	34 m	1,49	50,66
04719 CGSG-J 5x 1.5		Snúra stredná s pryzovou izoláciou 450/750V	4 m	1	4,00
03740P CYKY-O 3x 1.5 RE		Kábel silový celoplastový 750V	150 m	0,42	63,00
03740P CYKY-J 3x 1.5 RE		Kábel silový celoplastový 750V	720 m	0,42	302,40
03764P CYKY-J 3x 2.5 RE		Kábel silový celoplastový 750V	580 m	0,71	411,80
03756 CYKY-O 4x 1.5 RE		Kábel silový celoplastový 750V	210 m	0,59	123,90




EURO-BAU s.r.o.
Dunová 7
040 01 Košice
IČO: 46 738 477
IDPH SK 2023/57799

Kód Typ	Nosný materiál k cenníkom rady M a S	Názv.
03768 CYKY-J 5x 1.5 RE	Kabel silový celoplastový 750V	
03769 CYKY-J 5x 2.5 RE	Kabel silový celoplastový 750V	
03770 CYKY-J 5x 4 RE	Kabel silový celoplastový 750V	
12816 KR 68	Rozvodnica skatulova odbočna veľko+svork.	
07309 KP 68/2	Skatula pristrojova pod omietku FI 69x30mm Kopos Kolín	
06120 FI 10	Drot oceľový pozinkovaný 11 300 0.617kg/1m	
11689 SZ	Svorka skusobna	
11709 SS	Svorka spojovacia	
11702 SJ 02	Svorka k uzemnovacej tyči	
11724 ZT 2m	Tyč uzemnovacia	
MAT	Pohybové čidlo	
MAT	ICS3 KABEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1	
MAT	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA	
MAT	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	

Množstvo	JM	Cena/ JM [EUR]	Cena celkom [EUR]
80 m		0,71	56,80
330 m		1,08	356,40
30 m		1,97	59,10
18 ks		2,81	50,58
47 ks		0,31	14,57
9,5 kg		2,41	22,90
1 ks		1,2	1,20
2 ks		0,68	1,36
4 ks		1	4,00
2 ks		9,64	19,28
9 ks		12,05	108,45
240 m		0,47	112,80
4 ks		10,28	41,12
4 ks		0,72	2,88

-úhrn 5 613,87
-úhrn včítane 3% 5 782,29



Rozpočet

HLAVA III - Stavebný objekt

A	9	Montážne práce podľa ZIM - úhrn	7 601,08
B	9	Nosný materiál podľa ZIM vrátane 3% podružný materiál - úhrn	5 782,29
HLAVA III - úhrn			

HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora

A	066B	HZS - východisková revízia	570,00
HLAVA XI - úhrn			570,00
Rozpočet - úhrn			13 953,37

