

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebné práce**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Spišská Stará Ves**

Projektant

Zhotoviteľ **EURO-BAU s.r.o.**

Spracoval

46738479

SK2023573794

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

4. 8. 2021

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Veďajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 37229,56	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 181114,57	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 575,98	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 903,29	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 219823,4	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b> [Signature] Dátum a podpis [Redacted]				<b>D Celkové náklady</b>	
<b>Objednávateľ</b> [Signature] Dátum a podpis [Redacted]				23 Súčet 7, 12, 19-22 219823,40 24 DPH 20,00 % z 219823,4 43964,68 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 263788,08	
<b>Zhotoviteľ</b> [Signature] Dátum a podpis [Redacted]				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
[Stamp: Ing. Jozef TREBUNA, autorizovaný stavebný inžinier, 6753 * 11, Rekonštrukcie pozemných stavieb]				26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľúčová doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00	
[Stamp: EURO-BAU, Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 46 738 479, IČ DPH: SK 2023573794]				[Redacted]	