

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1

Stavba: Denny stacionar

JKSO:

Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

KS:

Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109 061 01 S

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZED - stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 311,00

DPH základná  
znižovaná

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Základ dane  
0,00  
308 311,00

Výška dane  
0,00  
61 662,20

Cena s DPH

v EUR

369 973,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ZED-stav, s.r.o.  
Košická 52/A  
022 08 Bratislava  
IČO: 52100000

Dátum a podpis:

10.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.3.2023, Závacký

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Denny stacionar

Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>308 311,00</b>	<b>369 973,20</b>
1	ASR	308 311,00	369 973,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Denny stacionar  
Objekt:  
**1 - ASR**

JKSO:  
Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

KS:  
Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ:  
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>308 311,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	308 311,00	20,00%	61 662,20	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>369 973,20</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051

Dátum a podpis: - 5-04-2023 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

.....  
.....  
.....  
.....

# ROZPOČET

Stavba:

Denny stacionar

Objekt:

1 - ASR

Miesto:

Mesto Spišská Stará Ves

Dátum:

10. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZED - stav, s.r.o.

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>308 311,00</b>
<b>D 1 PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							<b>92 913,42</b>
<b>D 1 ZEMNE PRÁCE</b>							<b>680,76</b>
1	K	113106121	Rozobratie dŕažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	32,000	1,71	54,72
2	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,625	6,34	149,78
3	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	23,625	0,97	22,92
4	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,990	30,21	29,91
5	K	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,990	8,54	8,45
6	K	133201101	Hĺbenie šachtí v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,224	45,87	193,75
7	K	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr 3	m3	4,224	6,24	26,36
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	9,339	1,81	16,90
9	K	166101101	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	9,339	4,00	37,36
10	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,339	7,11	66,40
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	9,339	0,70	6,54
12	K	174101001	Zásyp zhuŕtnený jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,500	3,47	67,67
<b>D 2 ZÁKLADY</b>							<b>541,25</b>
13	K	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	45,000	5,44	244,80
14	K	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,792	84,48	66,91
15	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	2,040	14,44	29,46
16	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	2,040	2,78	5,67
17	K	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,304	84,38	194,41
<b>D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							<b>10 726,64</b>
18	K	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v murive akejkoľvek hr. na maľtu MVC	m3	5,819	284,31	1 654,40
19	K	311238272	Murivo nosné z tehál HELUZ UNI 30 brúsených pevnosti P 12,5 na MVC	m3	18,326	200,30	3 670,70
20	K	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	0,780	166,19	131,19
21	K	314272118	Komín SCHIEDEL UNI ADVANCED s priechodom 20 cm - komplet	m	6,500	277,64	1 804,66
22	K	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,460	103,39	150,95
23	K	331351103	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné zhotovenie	m2	19,500	18,46	359,97
24	K	331351104	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné odstránenie	m2	19,500	4,88	95,16
25	K	331361621	výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,219	1 749,83	383,21
26	K	342248361	Priečky hr. 115 mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 lepených PUR penou	m2	61,323	21,03	1 289,62
27	K	342248362	Priečky hr. 140 mm z tehál brúsených HELUZ P+D pevnosti P10 lepených PUR penou	m2	40,371	23,28	939,84
28	K	346254111	Obklad žel. bet. vencov doskami XPS hr. 3 cm	m2	19,566	4,93	96,46
29	M	2831F1322	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.30 mm	m2	19,957		150,48
<b>D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							<b>15 117,64</b>
30	K	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	23,628		2 457,78
31	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	127,700	15,18	1 683,09
32	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2		4,51	575,93
33	K	411354177	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	18,140	13,84	1 635,06

ZED - stav, s.r.o.

Košická 52/A

821 08 Bratislava (2)

IČ DPH: SK212124051



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	411354178	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	118,140	3,53	417,03
35	K	411354187	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa zhotovenie	m2	118,140	2,97	350,88
36	K	411354188	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 30 kPa odstránenie	m2	118,140	0,91	107,51
37	K	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	2,008	1 675,12	3 363,64
38	K	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,952	104,02	99,03
39	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	9,518	19,38	184,46
40	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	9,518	4,62	43,97
41	K	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	3,174	25,92	82,27
42	K	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	3,174	6,77	21,49
43	K	413351235	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 20 kPa zhotovenie	m2	3,174	7,13	22,63
44	K	413351236	Prípl. za výšku do 6m pre podp. konštr. do 20 kPa odstránenie	m2	3,174	1,54	4,89
45	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,143	1 676,59	239,75
46	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	7,365	108,86	801,75
47	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	38,532	13,62	524,81
48	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	38,532	3,64	140,26
49	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,589	1 677,32	987,94
50	K	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,397	126,53	303,29
51	K	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,350	1 754,38	614,03
52	K	431351121	Debnenie podestí priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	11,210	27,09	303,68
53	K	431351122	Debnenie podestí priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	11,210	4,97	55,71
54	K	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	4,802	16,42	78,85
55	K	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	4,802	3,73	17,91
D 5			KOMUNIKÁCIE				2 456,30
56	K	59.111	Zámková dlažba hr. 60mm šírka do 2m + zahon. obrubn. a lôžko z kamennej drte fr. 4 - 8 mm	m2	87,600	28,04	2 456,30
D 6			ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				29 206,13
57	K	612465115	Príprava podkl. BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru	m2	553,738	1,87	1 035,49
58	K	612465132	Vnútroštná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne.MCS35 hr.1,5 cm	m2	553,738	7,39	4 092,12
59	K	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m2	553,738	2,01	1 113,01
60	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	553,738	7,40	4 097,66
61	K	612481120	Potiahnutie - sádrovanie vnút. SDK (spoje) cez sieťku a prebrúsenie	m2	255,422	4,62	1 180,05
62	K	622464233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 3 mm	m2	174,041	15,32	2 666,31
63	K	622466115	Príprava podkladu Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti	m2	174,041	2,46	426,14
64	K	622491306	Náter omietky fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	m2	174,041	5,48	953,74
65	K	625253120	Zateplenie vonk. konštr.doskami Knauf (Nobasil) FKD S Thermal systém BAUMIT hr. 200 mm komplet bez omietky	m2	158,673	43,90	6 965,74
66	K	631312612	Cementový poter hr. 5-8 cm	m3	13,942	94,42	1 316,40
67	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/16 hr. 12-24 cm	m3	16,890	102,06	1 723,79
68	K	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari	t	1,346	1 665,44	2 241,68
69	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho zo shutnenim	m3	22,125	49,28	1 090,32
70	K	632481213	Separáčna vrstva z PE fólie	m2	292,897	1,08	301,68
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				34 184,70
71	K	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	330,650	2,52	833,24
72	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041		40,650	1,18	479,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	330,650	1,67	552,19
74	K	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	191,530	4,11	787,19
75	K	962023491	Búranie muriva zmiešaného na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	18,784	44,33	832,69
76	K	963011515	Búranie stropov z keramických nosníkov uložených na oceľové nosníky v. do 30 cm	m2	118,200	53,76	6 354,43
77	K	965043442	Búranie bot. podkladu s poterom hr. do 20 cm nad 4 m2	m3	20,090	35,75	718,22
78	K	965081713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	1,860	4,95	9,21
79	K	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	32,798	9,77	320,44
80	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	5,000	0,64	3,20
81	K	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát nad 4m2	kus	1,000	3,84	3,84
82	K	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	m2	0,650	12,20	7,93
83	K	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	5,390	7,33	39,51
84	K	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	5,080	6,06	30,78
85	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,220	20,93	172,04
86	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,400	15,70	100,48
87	K	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	5,525	80,77	446,25
88	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	221,520	2,80	620,26
89	K	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	173,120	2,15	372,21
90	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	253,795	9,80	2 487,19
91	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	2 537,950	1,10	2 791,75
92	K	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m	t	253,795	2,84	720,78
93	K	979083191	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	t	3 806,925	0,50	1 903,46
94	K	979087112	Nakladanie sute	t	253,795	4,40	1 116,70
95	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	253,795	36,63	9 296,51
96	K	981011113	Demolácia krovu postupným rozoberaním	m3	39,500	35,24	1 391,98
97	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	329,556	5,44	1 792,78

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 20 793,45

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 344,43

98	K	711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej prítavením NAIP vodor.	m2	106,469	4,93	524,89
99	M	628321340	Pás ťažký asfaltový hr. 8mm	m2	106,469	7,54	802,78
100	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	7,965	2,10	16,76

D 712 Povlakové krytiny 4 412,47


101	K	712471801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° na sucho z ochrannej textilie	m2	231,000	8,99	2 076,69
102	M	673523300	Hydroizolačná fólia TYVEK HD Soft	m2	231,000	9,86	2 277,66
103	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	26,630	2,18	58,12

D 713 Izolácie tepelné 14 809,83

104	K	713121111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x položenie	m2	106,469	0,88	93,69
105	M	2831BA419	Doska Isover eps Neofloor 100 12 hr.120mm 1000x500mm	m2	106,469	20,54	2 186,87
106	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	21,893	1,83	40,06
107	M	2831U0209	Doska izolačná EPS 200 hr.150mm	m2	24,082	23,02	554,37
108	K	713141141	Montáž tep. izolácie striech, položenie do lepiacej cem. maľty hr. 5 mm	m2	54,934	9,17	503,74
109	M	2831U0203	Doska izolačná EPS 200 T1 hr.20mm	m2	54,934	3,80	208,75
110	K	713151159	Montáž tep. izol. striech šikm. priskrutk. nad krokvy dosky do 30°	m2	177,100	5,44	963,42
111	K	713151159	Montáž tep. izol. krovníka do 50° do 20 cm	m2	177,100	4,51	798,72



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	6315G0527	Izolácia Nobasil Unifit 037 hr.180mm (3900x1200mm)	m2	177,100	23,13	4 096,32
113	M	6315G0529	Izolácia Nobasil Unifit 037 hr.220mm (3200x1200mm)	m2	177,100	26,59	4 709,09
114	K	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE fólie /isotec, Tyvek a pod./ hr.0,1m	m2	177,100	1,03	182,41
115	M	2832E0609	Parozábrana Jutafof N AL 170 Speciál bal.75m2	m2	177,100	1,58	297,53
116	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	160,247	1,09	174,86
D 714 Akustické a protiotrasové op.							226,72
117	K	7141820R1	Dodávka a montáž kročajovej izolácie min. vlna ISOVER N hr. 20 mm	m2	93,214	2,32	216,28
118	K	998714202	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 12 m	%	16,779	0,62	10,46
D D3 721							17 525,09
119	K	721ZTI	721 - Zdravotechnika, prípojky vody a kanalizácie	kompl.	1,000	17 525,09	17 525,09
D D4 723							9 263,65
120	K	723Plynofikácia	723 - Plynofikácia	m	1,000	9 263,65	9 263,65
D D5 731							111 882,01
121	K	731UK	731 - Ustredné vykurovanie	kompl.	1,000	33 412,00	33 412,00
D 762 Konštrukcie tesárske							15 555,47
122	K	762111811	Demontáž sien a priečok z hraneného reziva	m2	20,636	1,24	25,59
123	K	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	181,450	5,55	1 007,05
124	K	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	298,000	7,39	2 202,22
125	K	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	36,140	10,07	363,93
126	K	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	32,000	10,91	349,12
127	K	7623422R1	Dodávka a montáž kontralaty 60 x 80 mm	m2	210,000	5,44	1 142,40
128	K	7623422R2	Dodávka a montáž debnenia, drevené dosky s povrchovou úpravou hr. 24 mm	m2	210,000	15,34	3 221,40
129	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	11,210	30,19	338,43
130	M	6051562R1	Rezivo na krov včetně impregnácie a ochranných náterov	m3	11,210	388,94	4 360,02
131	K	762810033	Základ podbitie z dosiek OSB na zraz hr. dosky 15 mm	m2	49,940	17,90	893,93
132	M	6072A0103	Doska drevoštiepková OSB 2 - 15 mm - 331103	m2	49,940	19,84	990,81
133	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	188,333	3,51	660,57
D 763 Konštrukcie - drevostavby							11 202,54
134	K	7631222R1	Dodávka a montáž - drevená stena + dvere P.C.	kus	1,000	1 547,68	1 547,68
135	K	763124113	Predsadená stena W626 2x12,5 mm 2xopláštená s izoláciou KNAUF AKUSTIK ROLL hr. 75 mm	m2	84,263	41,43	3 491,02
136	K	763131241	Podhlady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKFI 12,5 mm	m2	171,159	23,04	3 943,50
137	K	763131281	Dodávka a montáž drevenej konštr. - rošt podhladu	m2	171,159	10,46	1 790,32
138	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	122,602	3,51	430,02
D 764 Konštrukcie klampiarske							10 618,71
139	K	764.110R1	Dodávka a montáž plechovej krytiny vč. doplnkov - komplet	m2	210,000	43,90	9 219,00
140	K	764.132	Klmpiarske odpadové rúry kruhové z pozinkovaného plechu včetně kolien, úchytných objímok	m	12,200	20,94	255,47
141	K	764252303	Klomp. Zn pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330 dl 5-m	m	34,498	18,78	647,83
142	K	764259331	Klomp. Zn pl. žľaby kotlík štvorhranný 200x250x350	kus	3,000	19,74	59,22
143	K	764311822	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	m2	160,000	1,25	200,00
144	K	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	23,000	0,93	21,39
145	K	764359821	Klomp. demont. kotlík oválny, nad 30° do 45°	m	2,000	23,78	46,26
146	K	764451804	Klomp. demont. rúr odpadových	m	0,999	8,37	8,37



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	108,832	1,48	161,17
D 765			Krytiny tvrdé				1 654,19
148	K	765356491	Montáž polykarbonátovej kytiny	m2	43,860	9,77	428,51
149	M	2831G3312	Doska polykarbonát - strešná krytina prístrešku P.C.	m2	48,246	20,54	990,97
150	K	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	49,365	4,75	234,71
D 766			Konštrukcie stolárske				5 489,66
151	K	766.535R1	Okno strešné s izolačným trojsklom 600 x 1400 s tes. zariadením a el. ovládaním komplet dodávka a montáž P.C.	kus	8,000	534,33	4 274,64
152	K	766.535R2	Okno strešné s izolačným trojsklom 550 x 980 s tes. zariadením a el. ovládaním komplet dodávka a montáž P.C.	kus	3,000	398,48	1 195,44
153	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	31,400	0,62	19,58
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				23 557,94
154	K	767.153R1	Zábradlie schodiskové P.C.	kompl.	1,000	2 804,41	2 804,41
155	K	767.213	Dodávka a montáž vonk. schodov a zábradlia spájané zvarovaním, včetně náterov	kg	1 141,140	3,82	4 359,15
156	K	767.601R1	Dodávka a montáž plastové okno zasklené izol. trojsklom 1000 x 1500 mm + vnútorné žalúzie vč. nad. prekladu, vonk. a vnútorných parapetov - kompl. P.C.	m2	10,000	278,24	2 782,40
157	K	767.601R10	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 1100 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	438,21	438,21
158	K	767.601R2	Dodávka a montáž plastové okno zasklené izol. trojsklom 800 x 1500 mm + vnútorné žalúzie vč. nad. prekladu, vonk. a vnútorných parapetov - kompl. P.C.	m2	2,000	242,52	485,04
159	K	767.601R3	Dodávka a montáž plastové okno zasklené izol. trojsklom 600 x 1000 mm + vnútorné žalúzie vč. nad. prekladu, vonk. a vnútorných parapetov - kompl. P.C.	m2	2,000	225,68	451,36
160	K	767.601R4	Dodávka a montáž plastové dvere zasklené izol. trojsklom 2000 x 2500 mm + vnútorné žalúzie, vč. prahu, zámku, kovania a prekladu - kompl. P.C.	m2	2,000	2 779,46	5 558,92
161	K	767.601R5	Dodávka a montáž plastové dvere zasklené izol. trojsklom 1100 x 2270 mm + vnútorné žalúzie, vč. prahu, zámku, kovania a prekladu - kompl. P.C.	m2	1,000	510,64	510,64
162	K	767.601R6	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 600 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	352,40	352,40
163	K	767.601R7	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 700 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	6,000	398,29	2 389,74
164	K	767.601R8	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 800 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	487,05	487,05
165	K	767.601R9	D+M plastové dvere vnútorné jednokr. 900 x 1970 mm, vč. zárubne, prechodovej lišty, kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	3,000	537,45	1 612,35
166	K	767.602R1	D+M plastové dvere vonkajšie jednokr. 1000 x 2100 mm, vč. zárubne, prahu, prekladu kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	544,05	544,05
167	K	767.602R2	D+M plastové dvere vonkajšie jednokr. 900 x 2100 mm, vč. zárubne, prahu, prekladu kovania, zámku - kompl. P.C.	m2	1,000	561,97	561,97
168	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	256,886	0,86	220,25
D 771			Podlahy z dlaždíc keramických				1 582,30
169	K	771071111	Montáž keram. dlažieb lep. flex. lepidlom Weber - Terranova COL - STANDART	m2	44,156	19,98	882,24
170	M	5976412R1	Dlažba keramická 300/300/8 - pred. cena	m2	48,572	11,69	567,81
171	K	7710997R5	Prípr. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh	m2	44,156	0,97	42,83
172	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy keramické v objektoch výšky do 12 m	%	29,415	3,04	89,42

5 014,22



Státny úrad pre výstavbu  
Košická 127  
802 Bratislava



PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	21,945	3,46	76,37
174	K	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	21,945	2,56	56,18
175	K	776290010	Dodávka a montáž plastovej hrany na schodišťových slupkách	m	21,945	7,54	165,47
176	K	776491111	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace soklíky a lišty	m	89,500	4,95	443,03
177	M	5539C2805	Lišta PVC plastová, 25x25 mm - 3,0 m	kus	30,000	18,82	564,60
178	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	97,880	2,90	283,85
179	K	776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea	m2	163,064	8,45	1 377,89
180	M	284102420	Podlahovina - prírodné linoleum P.C	m2	163,064	12,46	2 031,78
181	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	55,154	0,27	15,05
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				2 299,85
182	M	5974A02R1	Keramický obklad - predbežná cena	m2	63,422	11,69	741,40
183	K	781471107	Montáž obkladov a soklov vnút. ker. rezných hlad. do malty	m2	62,178	23,13	1 438,18
184	K	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	m2	62,178	0,97	60,31
185	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	34,965	1,71	59,96
D 783			Nátery				660,01
186	K	783895020	Nátery vnút. omiet. FEIDAL Super Star dvojnásobné umývateľné	m2	121,325	5,44	660,01
D 784			Maľby				835,12
187	K	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	627,912	1,33	835,12
D D6			PRÁCE A DODÁVKY M				55 933,38
D M21			155				20 353,10
188	K	210100ELI	ELI (bez slaboprúdov)	kompl.	1,000	20 353,10	20 353,10
D M33			162				35 580,28
189	K	3300300R1	Dodávka a montáž výťahu - cenová ponuka	kompl.	1,000	35 580,28	35 580,28

ZED-stav, s.r.o.  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava

IČO: [redacted] IČDPR: [redacted] IČDPR: [redacted]  
PH: SK212121405



www.mv.gov  
MICHIGAN DEPARTMENT OF  
TRANSPORTATION  
400 SOUTH ZEEB ROAD  
LANSING, MI 48206-1000

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Denny stacionar

JKSO:  
Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

KS:  
Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ:  
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 353,10
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	20,00%	20 353,10	4 070,62
Cena s DPH v EUR			24 423,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

**ZED-stav, s.r.o.**  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051

Dátum a podpis: 5-04-2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Denny stacionar

Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 S

Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>20 353,10</b>	<b>24 423,72</b>
2	Slaboprud	20 353,10	24 423,72

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves  
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 S  
Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košícká 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Denny stacionar  
Objekt:  
**2 - Slaboprud**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

KS:  
Dátum: 10. 3. 2023

Zhotoviteľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **20 353,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 353,10	20,00%	4 070,62

**Cena s DPH** **24 423,72**  
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

**ZED-stav, s.r.o.**  
Košícké 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK21214051

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Denny stacionar

Objekt:

2 - Slaboprud

Miesto:

Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ:

Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZED - stav, s.r.o.

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu


20 353,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV	708,43			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	708,43			
1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	12,000	1,04	12,48
2	K	971033151	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	5,000	4,14	20,70
3	K	972011211	Vybúranie výplne otvoru z ľahkých betónov v prefabrikovaných stropoch plochy do 0,09 m2, -0,00100t	ks	1,000	1,93	1,93
4	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	1,000	4,79	4,79
5	K	973031616	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	61,000	1,22	74,42
6	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	400,000	1,33	532,00
7	K	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	100,000	0,53	53,00
8	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,200	21,71	4,34
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,200	12,56	2,51
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,200	0,40	0,08
11	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,200	9,80	1,96
12	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,200	1,10	0,22

D		M	Práce a dodávky M	19 251,55			
D		21-M	Elektromontáže	16 377,04			
13	K	210010107	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 18x13 vkladacia	m	10,000	1,33	13,30
14	M	3410300969	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 18X13 HD	m	10,000	4,93	49,30
15	K	210010109	Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 40x20 vkladacia	m	10,000	1,66	16,60
16	M	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	m	10,000	7,54	75,40
17	K	210010122	Rúrka ochranná z PE. novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 20,5 mm	m	10,000	0,83	8,30
18	M	3410103952	KOPOFLEX 40	m	10,000	1,29	12,90
	vv		156,25 * 0,064		10,000		
	vv		Súčet		10,000		
19	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	61,000	1,32	80,52
20	M	3450904200	KS-Krabica 1055-02 univerzálna d 60	ks	61,000	3,28	200,08
21	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	5,60	112,00
22	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	4,66	93,20
23	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	14,000	4,40	61,60
24	M	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	14,000	7,54	105,56
25	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,40	4,40
26	M	3450201130	Spínač stlačeací 34253-42	ks	1,000	6,59	6,59
27	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 5	ks	2,000	4,71	9,42
28	M	3450201130	Prepínač 5 3553-05000 B1 lesklý biely (3)	ks	2,000	7,62	15,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sriedavý prep. -radenie 6	ks	10,000	4,71	47,10
30	M	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	10,000	7,97	79,70
31	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	34,000	3,94	133,96
32	M	3450323400	Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná	ks	34,000	6,59	224,06
33	K	210120451	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu	ks	2,000	5,44	10,88
34	M	3410103726	OEZ-Istič LPN-25B-3	ks	1,000	27,96	27,96
35	M	3410103735	OEZ-Istič LPN-40B-3	ks	1,000	43,81	43,81
36	K	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	5,05	5,05
37	M	3410106487	TE-jednotl XAI K174 hříbk s ar	ks	1,000	36,02	36,02
38	M	3412611602	Plastová inšt. krabica so sklom. IP65, 205x220x140 SCAME	ks	1,000	3,80	3,80
39	K	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	13,29	13,29
40	K	210192561	Ochranná svorkovnica OBO (nulový mostík) vr.zapoj.	ks	1,000	2,07	2,07
41	M	3540600100	Svorka OBO, typ: 1809	ks	1,000	1,17	1,17
42	M	3544224500	Označovaci štítok na zvodny bleskozvodu oceľový žiarovo zinkovaný, ZIN Hronský Beňadik	ks	3,000	3,82	11,46
43	M	3438300010	Zalievacia hmota K1 8 kg	ks	1,000	27,28	27,28
44	K	210193054	Skríňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, DVAJA ODBERATELIA, oblasť ZSE, SSE, VSE	ks	1,000	22,91	22,91
45	M	3570193220	Elektromerová skriňa F802 trojfázový, jednotarif, 2 odberateľ : 2 x hlavný istič RI 63 B63, nulový mostík	ks	1,000	232,69	232,69
46	K	210200004	"C" Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 20 jednožiarovkové	ks	7,000	10,64	74,48
47	M	3480714890	Svetidlá AMI Nové Zámky Stropné interierové svetidlá SUN Stropné svetidlo SUN30 1x60W E27,14-1-9 tmavé drevo	ks	7,000	53,76	376,32
48	M	3480728420	LED žiarovka, E27, 8W	ks	7,000	3,27	22,89
49	K	210200005	"B" Svetidlo interierové okrúhle stropné, IP 40 jednožiarovkové	ks	8,000	10,64	85,12
50	M	3480714180	Svetidlá AMI Nové Zámky Stropné interierové svetidlá SMO Strop.sviet.IP20 SMO 1x32W/FC opál so žiarivkou	ks	8,000	58,83	470,64
51	M	3480728420	LED žiarovka, E27, 13W	ks	12,000	3,27	39,24
52	K	210200032	"D" Svetidlo vonkajšie, nástenné, IP 44	ks	3,000	9,77	29,31
53	M	3480479500	Svetidlo TMX 200L 158 I	ks	3,000	43,55	130,65
54	K	210200012	"E" Svetidlo vonkajšie, IP44	ks	2,000	10,90	21,80
55	M	3480121900	Svetidlo OLGA S so snímačom pohybu, 1x60W, IP44	ks	2,000	52,34	104,68
56	K	210200033	"A" Svetidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 4x	ks	31,000	12,98	402,38
57	M	3480713000	Svetidlá AMI Nové Zámky Stropné interierové svetidlá MCP Stropné svetidlo MCP80 MODUL 4x36W TS /AMI/	ks	31,000	44,80	1 388,80
58	M	3480728390	LED trubica, 600MM, 8W	ks	124,000	4,66	577,84
59	K	210200114	"N" Svetidlá žiarivkové pre priemysel nástenné, stropné, 1x8,11,18 W, núdzový režim, IP 65	ks	9,000	11,34	102,06
60	M	3480724490	Svetidlá AMI Nové Zámky Núdzové svetidlá IP65 ZORKA 1x11W/1hod, len núdz režim	ks	9,000	27,44	246,96
61	M	3480728320	Svetidlá AMI Nové Zámky Svetelné zdroje Kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/840 MIH	ks	9,000	3,27	29,43
62	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	70,000	2,29	160,30
63	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8, ZIN Hronský Beňadik	m	70,000	3,82	267,40
64	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na rovné strechy PV 21	m	15,000	1,11	16,65
65	M	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 plast, ZIN Hronský Beňadik	ks	15,000	4,15	62,25
66	K	210220101	Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	70,000	2,07	144,90
67	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	35,000	1,80	63,00
68	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	m	35,000	1,51	53,90
69	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	13,000	1,78	23,14
70	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23, ZIN Hronský Beňadik	ks	13,000	3,76	48,99
71	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	15,000	1,57	23,55

ZED-stav, s.r.o.  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava (3)



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	3544216550	Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 03, ZIN Hronský Beňadik	ks	15,000	4,93	73,95
73	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	2,55	30,60
74	M	3544219050	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	12,000	2,76	33,12
75	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	1,78	35,60
76	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr. ZIN Hronský Beňadik	ks	20,000	3,73	74,60
77	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	2,55	5,10
78	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO, ZIN Hronský Beňadik	ks	2,000	1,68	3,36
79	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	2,55	7,65
80	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ, ZIN Hronský Beňadik	ks	3,000	4,66	13,98
81	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	10,84	32,52
82	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	3,000	3,80	11,40
83	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	6,000	4,28	25,68
84	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z, ZIN Hronský Beňadik	ks	6,000	3,22	19,32
85	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,000	12,37	74,22
86	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	ks	6,000	7,54	45,24
87	K	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	5,000	0,59	2,95
88	M	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	m	5,000	2,03	10,15
89	K	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	50,000	0,59	29,50
90	M	3410403400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený	m	50,000	3,82	191,00
91	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	3,000	3,16	9,48
92	M	3410112181	Ventilátor PUNTO FOUR MFO 120/5" T (s dobehom), 20W, 230V~, IP44	ks	3,000	76,89	230,67
93	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	250,000	0,59	147,50
94	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	250,000	1,03	257,50
95	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	40,000	0,59	23,60
96	M	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	40,000	1,03	41,20
97	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	450,000	0,69	310,50
98	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	450,000	1,13	508,50
99	K	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	15,000	0,56	8,40
100	M	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	15,000	1,54	23,10
101	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	15,000	0,65	9,75
102	M	3410109300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	15,000	1,98	29,70
103	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 18 mm <sup>2</sup>	ks	8,000	1,89	15,12
104	M	3452105800	G-Káblové oko CU 10x6 KU-L	ks	8,000	3,03	24,24
105	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	0,97	15,52
106	M	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	16,000	3,28	52,48
107	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	16,000	0,97	15,52
108	M	3452104500	G-Káblové oko CU 1,5x4 KU-L	ks	16,000	1,68	26,88
109	M	x2	Elektrická revízia inštalácie	ks	1,000	662,52	662,52
110	M	x1	Demontáž starej elektroinštalácie	ks	1,000	1 169,15	1 169,15
111	M	x3	Rekonštrukcia rozvádzača RE	ks	1,000	1 169,15	1 169,15
112	M	x4	Rozvádzač RH aj s vyzbrojou podľa výkresu	ks	1,000	3 581,23	3 581,23
113	K	21010257	Radová svorkovnica s uzemňovacím uzlom, zapojenia na jednej strane a napájaním z drôtovej tyče do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	50,000	1,02	51,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	3450632800	Svorka WAGO 206-106	ks	50,000	1,03	51,50
115	K	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKY <sub>m</sub> 750 V 4x10	m	90,000	2,12	190,80
116	M	3410108000	Kábel/Vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	90,000	1,91	171,90
117	K	210811365	Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 3x1,5 mm2 pevne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30	m	5,000	0,85	4,25
118	M	3411403677	Nehorľavé káble - s funkčnosťou Chňu odolný kábel NHXH 3x 1,5 mm2 Fe 180/E30 bezhalog.	m	5,000	3,23	16,15
119	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	13,38	13,38
120	K	PM	Podružný materiál	%	1,500	19,98	29,98
121	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	24,93	24,93
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 874,51
122	K	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,090	116,92	10,52
123	M	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	0,010	9,77	0,10
124	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1/1	ks	5,000	11,94	59,70
125	K	460200165	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	m	85,000	24,41	2 074,85
126	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	85,000	0,50	42,50
127	M	2830002000	Fólia červená v m	m	85,000	0,39	33,15
128	K	460560165	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 5	m	85,000	2,96	251,60
129	K	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	85,000	3,97	337,45
130	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	28,10	28,10
131	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	24,36	36,54
D OST			Ostatné				393,12
132	K	HZS000115	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) v rozsahu viac ako 8 hodín (PRENÁJOM MONTÁŽNEJ PLOŠINY)	hod	16,000	24,57	393,12

ZED-stav, s.r.o.  
 Košická 52/A  
 821 08 Bratislava (3)  
 IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051



100 23 57 101 47 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Denny stacionar

JKSO:  
Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

KS:  
Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ:  
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

ICO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
ZED - stav, s.r.o.

ICO:  
IČ DPH:

Projektant:

ICO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ZED - stav, s.r.o.

ICO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 263,65</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	9 263,65	1 852,73
<b>Cena s DPH</b>			<b>11 116,38</b>
<b>v EUR</b>			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČ DPH: SK2121214051

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

- 5. 3. 2023

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Denny stacionar

Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 S

Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>9 263,65</b>	<b>11 116,38</b>
4	Plynofikácia	9 263,65	11 116,38

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves  
Štúrova 228/109, 061 01 S  
Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košícká 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 62 953 874 IČ DPH: SK2121214051

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Denny stacionar  
Objekt:  
**4 - Plynofikacia**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

KS:  
Dátum: 10. 3. 2023

Zhotoviteľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>9 263,65</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znížená	0,00	20,00%	0,00
	9 263,65	20,00%	1 852,73
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>11 116,38</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

**ZED-stav, s.r.o.**  
Košícká 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Denny stacionar

Objekt:

4 - Plynofikacia

Miesto:

Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.

Spracovateľ: ZED - stav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

9 263,65

### D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 517,07

#### D 723 - Vnútrotný p 723 - Vnútrotný plyno

5 567,07

1	K	721	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	1,000	20,96	20,96
2	K	721.1	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	3,000	23,02	69,06
3	K	721.2	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	80,000	38,87	3 109,60
4	K	721.3	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 50/20	kus	2,000	43,81	87,62
5	K	721.4	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	m	0,500	3,80	1,90
6	K	721.5	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez odchodu G 1	súbor	1,000	121,84	121,84
7	K	721.6	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	súbor	1,000	68,16	68,16
8	K	721.7	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	1,000	196,14	196,14
9	K	721.8	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	súbor	2,000	232,72	465,44
10	K	721.9	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	50,000	3,62	181,00
11	K	721.10	Opr. plyn. potrubia. navarenie odbočky na potrubie DN 50	kus	1,000	68,33	68,33
12	K	721.11	Ventil vzorkovací rohový G 3/8 PN 4 s vonkajším závitom	kus	1,000	5,44	5,44
13	K	721.12	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plynoprietokový s guľou DADO vnútrotný závit ťažká rada	kus	1,000	20,54	20,54
14	K	721.13	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plynoprietokový s guľou DADO vnútrotný závit ťažká rada	kus	2,000	27,18	54,36
15	M	MAT	Samolepka „ PLYN “ vrátane HUP	kus	1,000	3,55	3,55
16	K	721.14	Opr. montáž plynomerov s odvzduš. a odskúšaním PS-2, PS-6	kus	1,000	198,06	198,06
17	M	MAT.1	Skriňa S 300 ASEX - 700x500x250 mm	kus	1,000	232,78	232,78
18	M	MAT.2	Plynomer G 4, Qmax- 5m3/h, rozteč 100 mm	kus	1,000	146,22	146,22
19	M	MAT.3	Šrôbenie plyn G4/6, R 1" - G 5/4"	kus	2,000	43,90	87,80
20	K	721.15	Vnútrost. prem. výbúr. plynovod vodor. do 100m v obj. do 24m	t	0,563	206,80	116,43
21	K	721.16	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	16,000	19,49	311,84

#### D 732 - Strojovne 732 - Strojovne

147,80

22	K	731	Montáž orientačných štítkov	súbor	20,000	3,88	77,60
23	M	MAT.4	Štítko označovací	kus	20,000	3,51	70,20

#### D 734 - Armatúry 734 - Armatúry

309,14

24	K	731.1	Tlakomery diferenčné 03380 pr. 60	kus	1,000	43,90	43,90
25	K	731.2	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	1,000	76,99	76,99
26	K	731.3	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	1,000	50,05	50,05
27	K	731.4	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	kus	1,000	21,04	21,04
28	K	731.5	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	t	0,057	198,65	11,32
29	K	731.6	Armatúry	hod	8,000	13,23	105,84

#### D 783 - Nátery 783 - Nátery

493,06

30	K	783	Nátery kov. el. s doplnkom SKZ 120403	m2	10,000	7,54	75,40
31	K	783.1	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnásb. 1x email	m	84,000	4,95	415,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	783.2	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	0,500	3,72	1,86
<b>D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY M</b>							<b>2 746,58</b>
D 272 - Vedenia rú 272 - Vedenia rúrové							<b>2 746,58</b>
33	K	272	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 50	kg	250,000	2,26	565,00
34	K	272.1	Montáž uloženia - privarením do 50	kg	250,000	3,10	775,00
35	K	272.2	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	kg	25,000	3,82	95,50
36	K	272.3	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	kg	25,000	1,95	48,75
37	K	MAT	Značka Plynomeria - bielo-červená, 90x300 mm - 84 43 17	kus	1,000	15,32	15,32
38	K	272.4	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	5,000	4,66	23,30
39	K	272.5	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	194,86	194,86
40	K	272.6	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	83,000	1,17	97,11
41	K	272.7	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	kus	1,000	116,92	116,92
42	K	272.8	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	145,000	1,03	149,35
43	K	272.9	Funkčná skúška teplovodného syst. s kotlom závesným	kus	1,000	19,98	19,98
44	K	272.10	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	50,000	0,27	13,50
45	K	272.11	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	2,000	0,98	1,96
46	K	272.12	Napustenie potrubia OPZ	m	50,000	1,03	51,50
47	K	270	Odmastenie armatúr 20	kus	1,000	155,89	155,89
48	K	270.1	Odmastenie armatúr 25	kus	2,000	171,48	342,96
49	K	270.2	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	83,000	0,96	79,68

**ZED-stav, s.r.o.**  
 Košická 52/A  
 821 08 Bratislava (3)  
 IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051



[Redacted signature]

[Redacted signature]





# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Denny stacionar

JKSO:  
Miesto: Mesto Spišská Stará Ves

Objednávateľ:  
Mesto Spišská Stará Ves, Štúrová 228/109, 061 01 S

Zhotoviteľ:  
ZED - stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:  
ZED - stav, s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum: 10. 3. 2023

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			17 525,09
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	17 525,09	3 505,02
<b>Cena s DPH</b>			<b>21 030,11</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 853 874, IČ DPH: SK2121214051

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Denny stacionar  
Miesto: Mesto Spišská Stará Ves  
Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves Štúrová 228/109, 061 01 S  
Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.  
Dátum: 10. 3. 2023  
Projektant:  
Spracovateľ: ZED - stav, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>17 525,09</b>	<b>21 030,11</b>
3	Zdravotechnika	17 525,09	21 030,11

Príloha č. 1 k ZED  
Príloha č. 2 k ZED  
Príloha č. 3 k ZED  
Príloha č. 4 k ZED



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denny stacionar

Objekt:

3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

MARMI s. r. o.

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 3. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 525,09

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
17 525,09

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
3 505,02

Cena s DPH

v EUR

21 030,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košická 52/A  
821 08 Bratislava (3)  
IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK21214051

Dátum a podpis:

5. 04. 2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Denny stacionar

Objekt:

3 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 10. 3. 2023

Objednávateľ:

Projektant: MARMI s. r. o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ZED - stav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


## Náklady z rozpočtu

17 525,09

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				5 910,41
D	1		ZEMNE PRÁCE				2 516,43
1	K	45.11.21 132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	51,060	12,72	649,48
2	K	45.11.24 132201209	Priplatok za lepkosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	15,318	1,03	15,76
3	K	45.11.21 151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	59,220	10,49	621,22
4	K	45.11.21 151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	59,220	3,28	194,24
5	K	45.11.21 161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	51,060	2,25	114,89
6	K	45.11.21 162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	25,500	5,43	138,47
7	K	45.11.21 167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	25,500	6,84	174,42
8	K	45.11.24 171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	25,500	4,08	104,04
9	K	45.24.14 171203211	Poplatok za skládku	m3	25,500	15,35	391,43
10	K	45.11.21 174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	25,560	4,40	112,46
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 116,65
11	K	45.21.41 451572111	Lôžko pod potrubie, obsyp stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	25,500	43,79	1 116,65
D	8		RÚROVÉ VEDENIA				2 133,40
12	M	25.21.22 286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	4,591	122,36	561,75
13	K	45.21.41 871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	21,000	3,88	81,48
14	M	25.21.22 286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	5,050	42,18	213,01
15	K	45.21.41 877313122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	5,000	9,52	47,60
16	K	45.21.41 892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	21,000	0,83	17,43
17	K	45.21.41 894102321	Vyvrtnutie otvoru DN 160 mm do betónových stien žumpy	ks	1,000	20,09	20,09
18	K	894807112	Montáž + dodávka revíznej šachty z PVC. DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	kus	1,000	509,92	509,92
19	K	894807117	Montáž + dodávka revíznej šachty z PVC. DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	kus	1,000	682,12	682,12
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				143,93
20	K	45.21.41 998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	50,679	2,84	143,93
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				11 614,68
D	721		Vnútoraná kanalizácia				1 696,97
21	K	45.33.20 721171109	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	8,000	7,54	60,32
22	K	45.33.20 721171110	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	8,000	12,04	96,32
23	K	45.33.20 721171119	Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,2	m	11,000	18,82	207,02
24	K	45.33.20 721176600			4,000	10,64	42,56

ZED-stav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	45.33.20 721176008	Potrubie kanal. odpadné HT D 110/4,3 stúpacie	m	21,000	9,18	192,78
26	K	45.33.20 721177002	Potrubie kanal. odpadné HT D 40/3 prípojovacie	m	11,000	6,66	73,26
27	K	45.33.20 721177004	Potrubie kanal. odpadné HT D 56/3 prípojovacie	m	8,000	7,98	63,84
28	K	45.33.20 721177008	Potrubie kanal. odpadné HT D 110/4,3 prípojovacie	m	12,000	9,18	110,16
29	K	45.33.20 721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	10,000	4,58	45,80
30	K	45.33.20 721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	4,000	4,93	19,72
31	K	45.33.20 721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	8,000	7,70	61,60
32	K	721211403	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým klbom	kus	1,000	50,83	50,83
33	K	721211514	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom	kus	1,000	27,44	27,44
34	K	721211710	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž k stene	kus	1,000	76,81	76,81
35	K	721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	1,000	128,77	128,77
36	K	45.33.20 721221201	Kondenzačný sifon so zápachovou uzávierkou HL 136 DN 32	kus	1,000	28,82	28,82
37	K	PC721	SÚPRAVA PRIVZDUŠNOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 100	KS	3,000	68,16	204,48
38	K	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	kus	1,000	32,85	32,85
39	K	45.33.20 721271105	Odvetrávacia hlavica HL 810 DN 100	kus	1,000	76,81	76,81
40	K	45.33.20 721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	22,000	0,70	15,40
41	K	45.33.20 721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	11,000	0,97	10,67
42	K	45.33.20 721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	56,000	1,21	67,76
43	K	45.33.30 998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,174	16,94	2,95
D 722			Vnútrotný vodovod				4 153,98
44	K	45.33.20 722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 20(DN15)	m	52,000	15,34	797,68
45	K	45.33.20 722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 26(DN20)	m	35,000	19,21	672,35
46	K	45.33.20 722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 32(DN25)	m	21,000	24,86	522,06
47	K	45.33.20 722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 40(DN32)	m	16,000	28,67	458,72
48	K	45.33.20 722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	52,000	1,29	67,08
49	K	45.33.20 722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	35,000	1,55	54,25
50	K	45.33.20 722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	21,000	1,68	35,28
51	K	45.33.20 722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	16,000	2,06	32,96
52	K	33.20.70 405N001365	Regulačný ventil závitový Herz Stromax DN 15	kus	1,000	62,08	62,08
53	K	45.33.20 722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	30,000	20,51	615,30
54	K	45.33.20 722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	3,000	18,09	54,27
55	K	45.33.20 722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	kus	30,000	9,42	282,60
56	K	45.33.20 722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	kus	1,000	10,89	10,89
57	K	45.33.20 722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	kus	1,000	11,60	11,60
58	K	45.33.20 722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 5/4	kus	3,000	12,72	38,16
59	K	45.33.20 722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poisťný priamy ON 137030 G 1	kus	1,000	19,21	19,21
60	K	45.33.20 722231184	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný F 06 G 5/4	kus	1,000	11,86	11,86
61	K	722234266	Filter mosadzný G 5/4 Honeywell FY 30	kus	1,000	35,25	35,25
62	K	45.33.20 722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	31,000	7,54	233,74
63	K	45.33.20 722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	1,000	4,93	4,93



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	45.33.20 722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	4,27	8,54
65	K	45.33.20 722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	3,000	5,44	16,32
66	K	45.33.20 722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	124,000	0,78	96,72
67	K	45.33.20 722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	12,400	0,94	11,66
68	K	45.33.30 998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,123	3,82	0,47
D 724 Strojné vybavenie							66,32
69	K	28.22.13 4846A0104	Expanzomat - EX.00.298.365 - 18 l	kus	1,000	54,46	54,46
70	K	724221211	Montáž tlakovej nádrže	kus	1,000	11,86	11,86
D 725 Zariadenie predmety							5 697,41
71	K	45.33.20 725112100	Záchodová misa z diturvitu závesná Kofo + sedátko	súbor	6,000	87,72	526,32
72	K	45.33.20 725112911	Nádrž podomietková DUOFIX s tlačítkom Samba biela	kus	6,000	223,94	1 343,64
73	K	45.33.20 725119213	Montáž záchodových mis závesných	kus	6,000	12,66	75,96
74	K	45.33.20 725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	6,000	5,11	30,66
75	K	725211681	Umyvadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm	súbor	1,000	61,22	61,22
76	K	725211701	Umyvadko keramické stenové 400 mm	súbor	6,000	42,97	257,82
77	K	45.33.20 725212200	Umyvadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino + poľnoha	súbor	3,000	52,99	158,97
78	K	45.33.20 725219201	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	10,000	18,43	184,30
79	K	725244134	Montáž a dodávka zastena sprchová dvojkriдловá do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súbor	1,000	154,72	154,72
80	K	45.33.20 725314200	Drez jednoduchý oceľový smalt. štandardná kvalita	súbor	1,000	42,25	42,25
81	K	45.33.20 725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	2,000	50,91	101,82
82	K	45.33.20 725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	1,000	68,18	68,18
83	K	45.33.20 725319101	Montáž drezov jednoduchých smaltované	súbor	1,000	11,86	11,86
84	K	45.33.20 725319202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	3,29	6,58
85	K	45.33.20 725329101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzáverkou	súbor	1,000	14,79	14,79
86	K	45.33.20 725330820	Výlevka diturvitová Myra	súbor	2,000	76,89	153,78
87	K	45.33.20 725339101	Montáž výleviek keramick., liat., a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	2,000	9,88	19,76
88	K	45.33.20 725539001	Montáž a dodávka madiel pre imobilných WC+sprcha	súbor	2,000	154,75	309,50
89	K	45.33.20 725539002	Montáž a dodávka sklap. sedadiel do sprchy	súbor	1,000	18,43	18,43
90	K	45.33.20 725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	súbor	6,000	7,54	45,24
91	K	45.33.20 725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	61,22	122,44
92	K	45.33.20 725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	66,42	132,84
93	K	45.33.20 725821300	Batéria umyvadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	10,000	62,53	625,30
94	K	45.33.20 725829201	Montáž batérií umyv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	2,000	7,54	15,08
95	K	45.33.20 725829301	Montáž batérií umyv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	12,000	76,74	920,88
96	K	45.33.20 725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	50,83	50,83
97	K	45.33.20 725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	1,000	18,43	18,43
98	K	45.33.20 725869101	Montáž zápach. uzáverok umyvadlových D 40	kus	10,000	6,68	66,80
99	K	45.33.20 725869204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	2,000	7,54	15,08
100	K	45.33.20 725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	1,000	6,99	6,99
101	K	45.33.20 725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z priestorov 30/30	kus	4,000	16,79	67,16

ZED-stav, s.r.o.

Košická 52/A

021 00 Bratislava (3)

CO: 52.903 0

21405\*  
ana 6 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	45.33.20 725989101	Montáž dverok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	4,000	5,44	21,76
103	K	45.33.30 998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,260	184,71	48,02

**ZED-stav, s.r.o.**  
 Košická 52/A  
 821 08 Bratislava (C)  
 IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051



ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 03-08-2001 BY 60323/UCB/STP




Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Náklady spolu v EUR	
					Dodávka	Montáž
<b>800 731-731 KOTOLŇA</b>						
Kotel plynový kondenzačný BOSCH Condens 9000iW						
1	Predb. Cena s výkonom 2,8-20.0 kW s príslušenstvom	súb	1,00	4 590,00	4 590,00	350,00
2	Predb. Cena Prípojovacia doska	súb	1,00	350,00	350,00	100,00
3	Predb. Cena Dymovod komín nerez DN 80/125	súb	1,00	950,00	950,00	300,00
4	Predb. Cena Montáž kotla s príslučenstvom	súb	1,00		200,00	200,00
5	Predb. Cena Montáž komína	súb	1,00		500,00	500,00
6	Predb. Cena Montáž a uvedenie regulácie do prevádzky	súb	1,00		200,00	200,00
7	Predb. Cena Uvedenie kotla do prevádzky	súb	1,00		200,00	200,00
SPOLU					<b>6 990,00</b>	<b>1 850,00</b>
99873-1101	Presun hmôt v kotolniach do výšky 6.0 m	%	3,30			
<b>CELKOM :</b>						
<b>800 731-732 STROJOVNĀ</b>						
1	Predb.cena Zásobník BOSCH Junkers WD 160 B	súb	1,00	1 500,00	1 500,00	350,00
2	Predb.cena Montáž ohrievačov	súb	1,00	4 500,00	4 500,00	500,00
SPOLU :					<b>6 000,00</b>	<b>850,00</b>
99873-2201	Presun hmôt v objekte	%	1,10			
<b>CELKOM :</b>						
<b>800- 731 733 ROZVOD POTRUBIA</b>						
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezošvých akosť 11 353.0 nízkotlakých						
1	11-1113 DN 15	m	1,00	10,00	10,00	10,00
2	11-1115 DN 25	m	10,00	12,00	120,00	100,00
3	11-1116 DN 32	m	10,00	15,00	150,00	100,00
4	Predb.cena Zhotovenie trubkových prechodov	ks	5,00	10,00	50,00	50,00
5	19-1925 Príplatek za navarenie odbočky do DN 25	ks	2,00	10,00	20,00	20,00
6	Predb.cena Príplatek za zhotovenie prípojky	ks	10,00	10,00	100,00	100,00
7	19-0108 Tlakové skúšky do DN 50	m	21,00	1,00	21,00	21,00
SPOLU :					<b>471,00</b>	<b>401,00</b>
99873-3204	Presun hmôt v objekte	%	1,55			
<b>CELKOM :</b>						
<b>800- 731 734 ARMATÚRY</b>						
Guľový kohút závitový						
1	Predb.cena DN 25	ks	2,00	25,00	50,00	50,00
2	Predb.cena DN 32	ks	2,00	25,00	50,00	50,00
					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

ZED-stav, s.r.o.

Košická 52/A

821 08 Bratislava (3)

Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Náklady spolu v EUR	
					Dodávka	Montáž
	Regulačný ventil Herz StromaxDN 20					
3	Predb.cena DN 20	ks	2,00	10,00	20,00	20,00
4	Predb.cena DN 25	ks	1,00	20,00	20,00	20,00
5	Predb.cena Fitter kúrenársky závitový DN 32	ks	1,00	50,00	50,00	50,00
6	Predb.cena Montáž závitových armatúr s 2 závitmi	ks	8,00	20,00	160,00	160,00
7	Predb.cena Vypúšťací guľový kohút IMT DN 15	ks	4,00	10,00	40,00	40,00
8	Predb.cena Samočinný odvzdušňovací ventil	ks	4,00	20,00	80,00	80,00
9	20-9104 Montáž závit. armatúr s 1 závitom	ks	8,00	20,00	160,00	160,00
	Návarok rúrkový závit					
10	49-4212 G 3/8	ks	4,00	20,00	80,00	80,00
11	49-4213 G 1/2	ks	4,00	20,00	80,00	80,00
	<b>SPOLU</b>					
99873-4204	Presun hmôt	%	0,30		<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
	<b>CELKOM :</b>					
	<b>800-735 VYKUROVACIE TELESÁ</b>					
	Rebríkové vykur. Teleso Korafdo					
1	Predb.cena R 1500.450	ks	1,00	250,00	200,00	50,00
2	Predb.cena Elektrická vykurovací tyč s termostatom	súb	1,00	50,00	25,00	25,00
3	P.C.15-9521 Montáž rebr. vykurovacích telies	ks	1,00		50,00	50,00
4	P.C. 15-8120 Tlaková skúška rebr. telies a konvektorov	ks	1,00		20,00	20,00
5	Predb.cena Zvesenie a opätovne zavesenie vyk. telesa	ks	1,00		35,00	35,00
6	00-0912 Vyregulovanie radiátorových regul. ventilov	ks	4,00		20,00	80,00
	<b>SPOLU</b>				<b>350,00</b>	<b>260,00</b>
998 73-5202	Presun hmôt v objekte do výšky 12 m	%	1,65			
	<b>CELKOM</b>					
	<b>800-783 PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES - HERZ</b>					
	Rúrka kúrenia s kyslíkovou bariérou v ochr.rúrke					
1	Predb.cena 16x2	m	8,00	10,00	80,00	80,00
2	Predb.cena Pripojovací Press-koncový kus	ks	2,00	20,00	40,00	40,00
3	Predb.cena Dvojité rozeta na vykurovacie teleso	ks	1,00	20,00	20,00	20,00
4	Predb.cena Príchatka rúrky	ks	4,00	20,00	80,00	80,00
5	Predb.cena Zatĺkacia hmoždinka	ks	4,00	5,00	20,00	20,00
6	Predb.cena Armatúra Korado HM	ks	1,00	50,00	40,00	50,00
7	Predb.cena Svorkové šrúbenie - k HM	ks	2,00	20,00	40,00	40,00
8	Predb.cena Oporné púzdro DN 15	ks	2,00	5,00	10,00	10,00
9	Predb.cena Termostatická hlavica k HM	ks	1,00	45,00	45,00	55,00
					<b>375,00</b>	<b>395,00</b>



**ZED-stav, s.r.o.**  
Košická 52/A  
001 00 Bratislava (3)

Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Náklady spolu v EUR	
					Dodávka	Montáž
10: Predb.cena	Montáž systému 30% z dodávky	%	30,00			
	SPOLU :					
998 73-3203	Presun hmôt v objekte	%	1,40			
	<b>CELKOM :</b>					
<b>800-783</b>	<b>PODLAHOVÉ VYKUROVANIE HERZ</b>					
	Rúrka s kyslíkovou bariérou pre podlahové					
1 Predb.cena	vykur 16 x2	m	1350,00	2,00	2700,00	2 700,00
2 Predb.cena	Uzatvárací kohút k rozdeľovaču 1"	ks	4,00	50,00	200,00	200,00
3 Predb.cena	Skríňa rozdeľovacej stanice podľa rozdeľovača	ks	2,00	200,00	400,00	400,00
4 Predb.cena	Systémová platňa nopová s 30 mm izoláciou	m2	250,00	4,00	1000,00	1 000,00
6 Predb.cena	Vyrovnávací platňa	m2	4,00	1,00	4,00	4,00
7 Predb.cena	Oddelovací pás	m	260,00	1,00	260,00	260,00
8 Predb.cena	Dilatačný pás	m	40,00	2,00	80,00	80,00
9 Predb.cena	Ochranná rúrka	m	80,00	1,00	80,00	80,00
10 Predb.cena	Adaptér	ks	34,00	2,00	68,00	68,00
11 Predb.cena	Press-spojka 16/16	ks	4,00	5,00	20,00	20,00
	Rozdeľovacia stanica					
12 Predb.cena	8-okruhová	ks	1,00	200,00	200,00	200,00
13 Predb.cena	9-okruhová	ks	1,00	300,00	300,00	300,00
14 Predb.cena	Elektrická pripojovacia lišta	ks	2,00	5,00	10,00	10,00
15 Predb.cena	Termopohon pre 2-bodovú reguláciu	ks	16,00	20,00	360,00	360,00
16 Predb.cena	Elektronický regulátor priestorovej teploty	ks	9,00	50,00	450,00	450,00
	Montáž s pripojením termostaov	súb	1,00		300,00	300,00
17 Predb.cena	Prísada do poteru plastifikátor	kg	220,00	1,00	220,00	220,00
18 Predb.cena	Montáž systému HERZ 30% z dodávky	%	30,00		6652,00	6 652,00
	SPOLU :					
998 73-3203	Presun hmôt v objekte	%	1,40			
	<b>CELKOM :</b>					
<b>800-783</b>	<b>NATERY</b>					
	Náter kovových doplnkových konštrukcií					
1 22-2100	syntetický dvojnásobný	m2	2,00	10,00	20,00	20,00
2 22-6100	Základný	m2	2,00	10,00	20,00	20,00
3 42-4140	Náter potrubia do DN 50 dvojnás.so základným	m	21,00	5,00	105,00	105,00
	<b>CELKOM</b>				145,00	145,00



ZED-stav, s.r.o.

Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Náklady spolu v EUR	
					Dodávka	Montáž
<b>800-713</b>	<b>TEPELNÉ IZOLÁCIE</b>					
	Tepelnoizolačné trubice ARMAFLEX					
1 Predb.cena	hr 13 mm	m	21,00	10,00	210,00	
2: Predb.cena	Prislušenstvo	%	10,00	1,00	1,00	1,00
3: Predb.cena	Montáž tepelnej izolácie potrubia	m	21,00		42,00	42,00
	SPOLU :				<b>253,00</b>	<b>43,00</b>
99871-3203	Presun hmôt v objekte- izolácie tepelné	%	1,55			
	<b>CELKOM :</b>					<b>33 412,00</b>

**ZED-stav, s.r.o.**  
 Košická 52/A  
 821 08 Bratislava (3)  
 IČO: 52 953 674 IČ DPH: SK2121214051



Príloha č. 1  
 k výzve na predkladanie  
 návrhu na poskytnutie  
 verejného obstarávania

STAVBA : DENNÝ STACIONÁR  
SPIŠSKÁ STARÁ VES

CREATHERM, s.r.o.

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

POPRAD

Číslo položky cenníka	Skratený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Náklady spolu v EUR	
					Dodávka	Montáž
<b>REKAPITULÁCIA</b>						
	KOTOLŇA					
	STROJOVNĀ					
	ROZVOD POTRUBIA					
	ARMATÚRY					
	VYKUROVACIE TELESÁ					
	PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES HERZ					
	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE HERZ					
	NÁTERY					
	TEPELNÉ IZOLÁCIE					
	SPOLU :					
	VYKUROVACIA SKÚŠKA	hod	72,00			
<b>CENA CELKOM v EUR bez DPH</b>						
Uvedené ceny sú orientačné, bez DPH						



**ZED-stav, s.r.o.**  
 Košická 52/A  
 821 08 Bratislava (3)  
 IČO: 52 953 874 IČ DPH: SK2121214051



SEB-aktiv, a.s.  
Košice 85A  
851 08 Košice  
851 08 Košice